OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PLANILHA RESUMO
EXTENSAO TOTAL DOS TRECHOS = 24,62 km

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 20,32%

LSO=111,86%

iTEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. TOTAL (R$) | REFERENCIA
1.0 |PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES un 1,00 20.129,62 Plan. Anexa
1.2 |TRECHO 01: PI-236 AO BELO MONTE km 24,62 752.118,28 Plan. Anexa
TOTAL GERAL (R$) 772.247,90

unywan Paulo Moreire
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-PI




PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021
PROPOSTA N°.: 026428/2021 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO=111,86%

PLANILHA ORGAMENTARIA
EXTENSAO TOTAL DOS TRECHOS = 24.615,00 metros

iTEM DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. P'(::)IT' TOTAL (R$) REFERENCIA
1.0 |ADEQUAGAO DE ESTRADA VICINAL
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1  |Administragdo Local da Obra més 4,00 4.387,11 17.548,44 Composicéo 01
1.1.2 |Aquisicdo e assentamento de Placa de obra 3,60x1,80 m m? 6,48 398,33 2.581,18 Composigdo 02
TOTAL GERAL DO ITEM 1.1 - SERVICOS PRELIMINARES (R$) =| 20.129,62
1.2 |TRECHO 01: PI-236 AO BELO MONTE - EXTENSAO TOTAL = 24.615,00 metros
1.21 |TERRAPLENAGEM
19211 lepgza mef:amzada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do m? 49.230,00 0,51 25.107,30 | SICRO - 5501700
material de limpeza
1.2.1.2 |Regularizagao do subleito m? 123.075,00 1,07 131.690,25 | SICRO - 4011209
1.2.1.3 |Limpeza superficial de area de jazida m? 28.193,10 0,45 12.686,90 | SICRO - 5502985
1.2.1.4 |Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperagao de areas degradadas m? 5.638,62 2,54 14.322,09 | SICRO - 5502986
1.2.1.5 |Escavagdo carga transp. mat 12 cat DMT 50 a 200m m? 18,490 8,76 161,97 SICRO - 5501875
1.2.1.6 |Escavagéo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m? 28.193,10 3,67 103.468,68 | SICRO - 4016008
1.2.1.7 |Transporte de material de jazida DMT=4,98 km tx km| 242.049,99 0,82 198.480,99 | SICRO - 5915319
1.2.1.8 [Transporte local de agua em caminh&o tanque DMT=1,17 km txkm| 10.817,68 1,36 14.712,04 SICRO - 5915468
1.2.1.9 |Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal m? 28.193,10 4,66 131.379,85 | SICRO - 5502978
1.2.2 (DRENAGEM
1.2.2.1 [Locagéo c/ auxilio topografico m 660,46 0,71 468,93 99064
1.2.2.2 |Corpo de BSTC @1,00 m m 16,00 724,76 11.596,16 | SICRO - 0804037
1.2.2.3 |Boca de BSTC @1,00 m un 4,00 2.621,89 10.487,56 | SICRO - 0804393
1.2.2.4 |Corpo de BDTC @1,00 m m 16,00 1.501,63 24.026,08 | SICRO - 0804191
1.2.2.5 |Boca de BDTC &1,00 m un 4,00 3.653,67 14.614,68 | SICRO - 0804417
1.2.2.6 |Corpo de BTTC @1,00 m m 8,00 2.071,54 16.572,32 | SICRO - 0804293
1.2.2.7 |Bocade BTTC @1,00 m com alas esconsas un 2,00 4.685,45 9.370,90 SICRO - 0804441
1.2.2.8 |Escavagdo manual em mat 12 cat para sarjetdo m? 73,92 40,79 3.015,20 SICRO - 4805750
1.2.2.9 [Alvenaria de Pedra argamassada p/fundagéo do sarjetdo m? 49,28 363,57 17.916,73 | SICRO - 1506055
1.2.2.10 |Concreto estrutural fck=15 Mpa p/ sarjetdo m? 24,64 395,68 9.749,56 SICRO - 1107888
1.2.2.11 |Forma comum de madeira para sarjetao m? 31,44 72,84 2.290,09 SICRO - 3103302
TOTAL GERAL DO ITEM 1.2 (R$) =[ 752.118,28

,é;{;ﬂ i T
Rurywan Paalo Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918755304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

MEMORIA DE CALCULO - TRECHO 01

DADOS:

EXTENSAO DO TRECHO:

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO:
FATOR DE EMPOLAMENTO

1.1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1.1 Administragao Local da Obra
Meses de Obra

1.1.2 Aquisigao e assentamento de Placa de obra 3,60x1,80 m

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

: PI1-236 AO BELO MONTE

24.615,000 | m
5,000
0,200 [ m
1,150

3

4,000 | meses

Comprimento 3,600 [ m
Altura 1,800 | m
Area de Placa 6,480 | m?
1.21 TERRAPLENAGEM
1241 Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material

de limpeza

Extensao do trecho 24.615,000 [ m
Largura de desmatamento 1,000 | m
Margens 2,000 | un

1.2.1.2 Regularizagéo do subleito
Extensao do trecho
Largura da plataforma
Area total

1.2.1.3 Limpeza superficial de area de jazida
Volume de material p/ revestimento primario da plataforma
Volume de material p/ aterro dos bueiros
Volume total
Profundidade de escavagéo da jazida
Area (volume / profundidade)

1.2.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperagao de areas degradadas

Area de Limpeza superficial de area de jazida
Espessura da camada de expurgo
Volume (area x espessura)

49.230,000 [ m?

24.615,000 [ m
5,000 | m
123.075,000 [ m?

24.615,000 [ m®
3.578,100 | m®
28.193,100 [ m?
1,000 | m
28.193,100 [ m?

28.193,100 [ m?
0,200 | m
5.638,620 | m®

Rur\maﬁéuﬁn Moreira
Enganheiro Civil

RN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

DADOS:

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 20,32%
LSO=111,86%

MEMORIA DE CALCULO - TRECHO 01: PI-236 AO BELO MONTE

EXTENSAO DO TRECHO:

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO:
FATOR DE EMPOLAMENTO

1.21.5

1.2.1.6

1.21.7

1.21.8

1.21.9

1.2.2
1.2.21

1.2.2.2

Escavacao carga transp. mat 12 cat DMT 50 a 200m
Relatdrio de volumes Bueiro 1:

Relatério de volumes Bueiro 2:

Relatério de volumes Bueiro 3:

Relatério de volumes Bueiro 4:

Relatério de volumes Bueiro 5:

Volume total de corte mat. 12 cat.

Escavagao e carga de material de jazida p/ revestimento primario

Extensao do trecho de espessura 20 cm

Largura da plataforma

Espessura do trecho

Volume de material p/ revestimento primario da plataforma
Volume de material p/ aterro dos bueiros

Volume total

Transporte de material de jazida DMT=4,98 km

Momento de transporte calculado no quadro de distribui¢cdo de material

Transporte local de agua em caminhao tanque DMT=1,17 km

Momento de transporte

Compactacgio de aterros a 100% do Proctor normal
Volume calculado no quadro de distribuigdo de material
Fator de empolamento

Volume a ser compactado

DRENAGEM

Locacao c/ auxilio topografico

Extensao do servigco de terraplenagem para o Bueiro 01
Extensao do servigco de terraplenagem para o Bueiro 02
Extensao do servigco de terraplenagem para o Bueiro 03
Extensao do servigco de terraplenagem para o Bueiro 04
Extensao do servigo de terraplenagem para o Bueiro 05
Extensao do servigo de terraplenagem para os sarjetdes
Total de extenséo de terraplenagem para os Bueiros

Corpo de BSTC @1,00 m
Comprimento do Bueiro 02
Comprimento do Bueiro 05
Comprimento Total

24.615,000
5,000
0,200
1,150

0,172
7,099
3,440
0,797
6,981
18,490

24.615,000
5,000
0,200

24.615,000

3.578,100

28.193,100

242.049,990

10.817,68

32.422,070
1,150
28.193,100

80,000
80,000
100,000
203,458
120,000
77,000
660,460

8,000
8,000
16,000

3

m?3
m3
m3
m3
m3
m3

tx km

tx km

m3
m3

3333333

3 3
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Ruryvan Paulo Moreira
Engenheiro Civil
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

DADOS:

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

MEMORIA DE CALCULO - TRECHO 01: PI-236 AO BELO MONTE

EXTENSAO DO TRECHO:

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO:
FATOR DE EMPOLAMENTO

1.2.23

1.2.24

1.2.2.5

1.2.2.6

1.2.2.7

1.2.2.8

1.2.2.9

1.2.2.10

1.2.2.11

Boca de BSTC 91,00 m
Quantidade de boca do Bueiro 02
Quantidade de boca do Bueiro 05
Quantidade total

Corpo de BDTC @1,00 m
Comprimento do Bueiro 01
Comprimento do Bueiro 03
Comprimento Total

Boca de BDTC 1,00 m
Quantidade de boca do Bueiro 01
Quantidade de boca do Bueiro 03
Quantidade total

Corpo de BTTC 21,00 m
Comprimento do Bueiro 04
Comprimento Total

Boca de BTTC @1,00 m com alas esconsas
Quantidade de boca do Bueiro 04
Quantidade total

Escavacdo manual em mat 12 cat para sarjetao
Comprimento (m)

Largura (m)

Altura (m)

Volume total

Alvenaria de Pedra argamassada p/fundagéo do sarjetdao
Comprimento (m)

Largura (m)

Altura (m)

Volume total

Concreto estrutural fck=15 Mpa p/ sarjetdao
Comprimento (m)

Largura (m)

Altura (m)

Volume total

Forma comum de madeira para sarjetao
Comprimento (m)

Largura (m)

Altura (m)

Quantidade

Area total (m?)

24.615,000 | m
5,000
0,200 [ m
1,150

3

2,000 | un
2,000 | un
4,000 | un

8,000 | m
8,000
16,000 | m

3

2,000 | un
2,000 | un
4,000 | un

3

8,000
8,000

3

2,000 [ un
2,000 | un

77,00 [ m
1,60 | m
0,60 [ m

73,92 [ m?

77,00 [ m
1,60 | m
0,40 [ m

49,28 | m?

77,00 [ m
1,60 | m
0,20 [ m

24,64 | m?

77,00
1,60
0,20
2,00

31,44

3333

3
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OBRA: PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS

PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO Ne.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MATERIAL DE JAZIDA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

Empolamento: 15%
Peso especifico: 1,50 t/m?
Distancia entre estacas: 20,00 m
Largura da plataforma: 500 m
Esp. camada: 020 m
CALCULO DA DMT TRECHO 01: PI-236 AO BELO MONTE
Localizagdo Tamanho
Jazida Utilizada | da jazida Sub-trecho Tamanho Sub- Volume , Peso (1) Dist. Fixa médio MT Sub-trecho
trecho (m) empolado (m?) (km) Subtrecho (t x km)
(estaca)
(km)
J-1 0 E 0 0,00 |[Ate| E 401 0,00 8.020,00 13.337,82 20.006,73 0,300 4,01 86.229,01
J-2 401 E | 401 0,00 |[Ate| E 881 0,00 9.600,00 11.040,00 16.560,00 0,030 4,80 79.984,80
J-3 1234 E | 881 0,00 |Até| E | 1234 | 0,00 7.060,00 8.119,00 12.178,50 2,700 3,53 75.872,06
0 Passagem Molhada em Construgdo -35,00 -40,25 -60,38 0,300 0,02 -19,32
0 Passagem Molhada Existente -30,00 -34,50 -51,75 0,300 0,02 -16,56
TOTAL 24.615,00 32.422,07 48.633,10 242.049,99
DMT (TCH 01) 4,98 km

OBRAS DE ARTE CORRENTE |LOCALIZAGAO
Vol. Bueiro 01 = 441,171 m? E471+6,775
Vol. Bueiro 02 = 342,257 m? | E874+14,388
Vol. Bueiro 03 = 605,741 m? E998
Vol. Bueiro 04 =  1.601,762 m? E1005
Vol. Bueiro 05= 587,169 m? E1194

Vol. de aterro= 3.578,100 m?

OBS.: O VOLUME DE ATERRO CORRESPONDENTE A CADA OBRAS DE ARTE CORRENTE FOI ACRESCENTADO NO CALCULO DO VOLUME EMPOLADO DO

SUBTRECHO EQUIVALENTE A ESTACA DE LOCALIZAGAO DO BUEIRO.

i A A
Runywan Paulo Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 20,32%
LSO= 111,86%

Distancia entre estacas: 20,00 m
Largura da plataforma: 500 m
Esp. camada: 020 m
Consumo de agua: 62,00 I/m*
CALCULO DA DMT DA AGUA
Localizagdo Tamanho
A da Fonte de Tamanho Sub- Volume de Volume de agua Dist. Fixa médio MT Sub-trecho
. -trech:
Fonte de Agua | ™ 4 Sub-trecho trecho (m) material (m?) 0 Peso (1 (km) | Subtrecho (t x km)
(estaca) (km)
F1 430 E 0 0,00 | Até 671 0,00 13.420,00 13.861,17 859.392,54 859,39 0,03 6,71 5.792,29
F2 686 E 671 0,00 | Até 1234 | 0,00 11.260,00 14.396,93 892.609,66 892,61 - 5,63 5.025,39
TOTAL 24.680,00 28.258,10 1.752,00 10.817,68
DMT (TCH 01) 6,17 km
OBRAS DE ARTE CORRENTE LOCALIZAGAO DMT da composicéo (ja considerada no servigo) 5,00 km
Vol. Bueiro 01 = 441171 m® E471+6,775 DMT AGUA 1,17
Vol. Bueiro 02 = 342,257 m? E874+14,388
Vol. Bueiro 03 = 605,741 m?* E998
Vol. Bueiro 04 = 1.601,762 m* E1005
Vol. Bueiro05= 587,169 m?® E1194
Vol. de aterro= 3.578,100 m?

OBS.: O VOLUME DE ATERRO CORRESPONDENTE A CADA OBRAS DE ARTE CORRENTE FOI ACRESCENTADO NO CALCULO DO VOLUME EMPOLADO DO SUBTRECHO
EQUIVALENTE A ESTACA DE LOCALIZAGAO DO BUEIRO.

OBS.: DADOS OBTIDOS NO DNIT - MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - VOLUME 12, PRODUGOES DE EQUIPES MECANICAS - TOMO 04 - 2017, PAGINA 96
(REGULARIZAGAO DO SUBLEITO), E TOMO 05 - 2017, PAGINA 29 (COMPACTAGAO DE ATERRO).

ﬁi]ﬁfa?ﬁahrﬁ Moreira

Engenheiro Civil

RIN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO DO SINAPI E ELABORADAS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI=20,32%
LSO=111,86%

Administragao local da obra - Composigao 01

Producao da equipe [1]

1,00 més

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 13,7111 SINAPI 90777 92,66 1.270,47
Encarregado geral com encargos complementares 75,4113 H SINAPI 90776 25,79 1.944,86
Apontador ou apropriador com encargos complementares 6,8556 H SINAPI 90767 18,28 125,32
Técnico em seguranga do trabalho com encargos complementares 6,8556 H SINAPI 100309 22,96 157,40
Vigia noturno com encargos complementares 6,8556 H SINAPI 88326 21,61 148,15
Custo unitario total de mé&o de obra 3.646,20

Materiais e/ou servigos Quant. | Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario

Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.646,20
B.D.l. = 20,32% 740,91
PREGO UNITARIO TOTAL 4.387,11
Aquisicao e assentamento de Placa da Obra em chapa de aco galvanizado - Composigao 02 Produg:c())::azqu|pe i

Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Carpinteiro de formas ¢/ encargos complementares 1,00 H SINAPI 88262 22,10 22,10
Servente com encargos complementares 2,0000 H SINAPI 88316 17,43 34,86
Custo unitario total de mao de obra 56,96
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Placa de obra em chapa galvanizada n° 22 1,00000 M2 SINAPI 4813 225,00 225,00
Peca de madeira de lei 12 qualidade 2,5x7,5 cm 1,00000 M SINAPI 4417 4,35 4,35
Peca de madeira 3? qualidade 7,5x7,5 cm 4,00000 M SINAPI 4491 9,44 37,76
Prego 18x30 0,15000 KG SINAPI 5075 21,93 3,29
Concreto magrg p/ lastro, trggo 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - 0,01000 M SINAPI 04962 370,01 3,70
preparo mecanico c/ betoneira 400 L
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 274,10
CUSTO UNITARIO TOTAL 331,06
B.D.l. = 20,32% 67,27
PREGO UNITARIO TOTAL 398,33

Composigao elaborada conforme ORSE 00051 - ADAPTADO

g
Rurywan Paalo Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918755304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021
PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 20,32%
LSO=111,86%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material FIC FIT | Produgao da equipe [1]
de limpeza - SICRO 5501700 0,00288 0,00000 | 1.532,91 m*
Utilizagao Custo horério .
A - EQUIPAMENTO Quant. R Custo horério total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9541 600,9159 228,5559 600,9159
Custo horério total de equipamento 600,9159
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 2,0000 H SINAPI 88316 17,43 34,86
Custo horério total de m&o de obra 34,86
Custo horério total de execugdo| 635,7759
Custo unitario de execugdo 0,4148
Custo do FIC 0,0012
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,42
B.D.l. =20,32% 0,09
PREGO UNITARIO TOTAL 0,51
L i FIC FIT | Produgio da equipe [1]
Regularizagéo do subleito - SICRO 4011209
9 ¢ 0,01728 0,00000 | 112133 m*
Utilizagao . Custo horario
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
1%2”;{,’&““ tanque com capacidade de 10.000 1-] 5 544 0,5100 04900 |SICRO E9571 | 280,2650 | 68,6432 353,1406
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24")| 1,0000 0,6900 0,3100 SICRO E9518 4,3113 3,0023 3,9055
Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,7100 0,2900 SICRO E9524 | 206,8229 84,8762 171,4584
oo compactador de pneus autopropeldo de 27110090 | 09600 | 00400 |SICRO E97e2 | 1817438 | 838927 | 1778298
Rolo compactador pé de cameiro vibratério] 45509 | 49000 00000 |[SICRO E9685 | 1659200 | 69,5620 | 1659200
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,6900 0,3100 SICRO E9577 111,0909 35,4437 87,6403
Custo horario total de equipamento| 959,8946
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 17,43 17,43
Custo horério total de méo de obra 17,43
Custo horario total de execugdo| 977,3246
Custo unitario de execugdo 0,8716
Custo do FIC 0,0151
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,89
B.D.l. =20,32% 0,18
PREGO UNITARIO TOTAL 1,07

Riiryvan Pauln Moreira
Engenheiro Civil
RMN: 1918795304 / CREA-PI



PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 20,32%

LSO=111,86%

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

Limg izada da da vegetal - SICRO 5502985 0,DF1I;:28 O,OFC:;I)-OO I P’°d6';§5’;5d;‘:q“ipe v
A - EQUIPAMENTO Quant. Uilizagao - Referénci Custo horério Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9540 | 211,3114 76,8213 211,3114
Custo horario total de equipamento| 211,3114
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 17,43 17,43
Custo horério total de m&o de obra 17,43
Custo horério total de execugdo| 228,7414
Custo unitario de execugdo 0,3672
Custo do FIC 0,0063
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,37
B.D.l. =20,32% 0,08
PREGO UNITARIO TOTAL 0,45
Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperacao de areas degradadas - SICRO FIC FIT | Producao da equipe [1]
5502986 0,01728 0,00000 | 110,13 m*
A - EQUIPAMENTO Quant. Uilizagao Referéncia Custo hordrio Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9540 | 211,3114 76,8213 211,3114
Custo horério total de equipamento| 211,3114
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Saléario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 0,9900 H SINAPI 88316 17,43 17,2557
Custo horario total de mao de obra 17,2557
Custo horario total de execugdo| 228,5671
Custo unitario de execugéo 2,0754
Custo do FIC 0,0359
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 211
B.D.l. =20,32% 0,43
PREGO UNITARIO TOTAL 2,54

Riiryvan Pauln Moreira
Engenheiro Civil
RMN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PRECOS SEM
BDI= 20,32%
LSO=111,86%

DESONERAGAO

Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m

FIC FIT Produgéo da equipe [1]
caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhao basculante de 14 S
m?® - SICRO 5501875 0,01728 0,00000 243,82 m
Utilizagao Custo horério .
A - EQUIPAMENTO Quant. R Custo horério total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? -
188 kW 4,0000 0,7900 0,2100 SICRO E9667 | 234,5448 68,9582 799,0865
#ﬁrqegsag\f\i;a de pneus com capacidade de 3,40| 4 5499 1,0000 0,0000 |SICRO E9511 | 328,1972 | 153,5417 328,1972
Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9541 600,9159 228,5559 600,9159
Custo horario total de equipamento| 1.728,1996
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Saléario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 17,43 17,43
Custo horario total de mao de obra 17,43
Custo horario total de execugdo| 1.745,6296
Custo unitario de execugéo 7,1595
Custo do FIC 0,1237
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,28
B.D.I. = 20,32% 1,48
PREGO UNITARIO TOTAL 8,76
FIC a i
Escavacgao e carga de material de jazida p/ revestimento primario - SICRO 4016008 [ l Ergducdoldaledulpsl[d]
0,01728 0,00000 | 243,82 m*
Utilizagao Custo horario )
A - EQUIPAMENTO Quant. R Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
nﬁ‘i_rqegsaﬁa‘,'a de pneus com capacidade de 340 4 999 1,0000 00000 |SICRO E9511 | 3281972 | 1535417 | 328,1972
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 2,0000 0,8600 0,1400 SICRO E9540 | 211,3114 76,8213 384,9656
Custo horario total de equipamento| 713,1628
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salério hora Custo horéario
Servente com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 17,43 17,43
Custo horario total de mao de obra 17,43
Custo horario total de execugdo| 730,5928
Custo unitario de execugéo 2,9964
Custo do FIC 0,0518
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,05
B.D.I. = 20,32% 0,62
PREGO UNITARIO TOTAL 3,67

Rirywan Paulo Moreira
Engenheiro Civil

RIN: 1918795304 / CREA-PI



PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:
OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021
PROPOSTA N°.: 026428/2021 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO=111,86%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

Transporte com caminhéo basculante de 14 m® - rodovia em leito natural - SICRO FIC FIT [ Produgéo da equipe [1]
5915319 0,01728 0,00000 | 348,60 t x km
Utilizagdo . Custo horério L
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? -
188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9667 | 234,5448 68,9582 234,5448

Custo horério total de equipamento| 234,5448

B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Saléario hora Custo horario

Custo horério total de méo de obra 0,00

Custo horério total de execugao 234,5448

Custo unitario de execugdo 0,6728

Custo do FIC 0,0116
Custo do FIT 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL

0,68
B.D.I. = 20,32% 0,14
PREGO UNITARIO TOTAL 0,82
Transporte de agua com caminhéo tanque de 10.000 | - rodovia pavimentada - SICRO FIC FIT | Produgao da equipe [1]
5915468 0,00000 0,00000 | 249,00 t x km
Utilizagao - Custo horario )
A - EQUIPAMENTO Quant. R Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

1%2”;\';\‘,“% tanque com capacidade de 10.000 1| 4 599 1,0000 0,0000 |[SICRO E9571 | 2802650 | 68,6432 280,2650

Custo horario total de equipamento|  280,2650

B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario

Custo horério total de mao de obra 0,00

Custo horério total de execugao 280,2650

Custo unitario de execugdo 1,1256

Custo do FIC 0,0000

Custo do FIT 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL

1,13
B.D.l. =20,32% 0,23
PREGO UNITARIO TOTAL 1,36

Riiryvan Pauln Moreira
Engenheiro Civil
RMN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 20,32%

LSO=111,86%

_ FIC FIT [ Produgéo da equipe [1]
Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal - SICRO 5502978
pactag ° 0,01728 0,00000 | 168,20 m?
Utilizagdo . Custo horério .
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
(Zaminao tanque com capacidade de 10.0901- 14,0000 | 0,900 01000 |[SICRO E9571 | 2802650 | 68,6432 | 2591028
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000 0,5200 0,4800 SICRO E9518 4,3113 3,0023 3,6830
Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,2900 0,7100 SICRO E9524 | 206,8229 84,8762 120,2407
Rolo compactador pé de cameiro vibratcrio 1,0000 1,0000 00000 |SICRO E9685 | 1659200 | 69,5620 165,9200
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,5200 0,4800 SICRO E9577 111,0909 35,4437 74,7802
Custo horério total de equipamento 623,7267
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Saléario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 0,9600 H SINAPI 88316 17,43 16,73
Custo horario total de mao de obra 16,73
Custo horario total de execugao 640,4567
Custo unitario de execugdo 3,8077
Custo do FIC 0,0658
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,87
B.D.l. =20,32% 0,79
PREGO UNITARIO TOTAL 4,66
Corpo BSTC D =1,00 m - SICRO 0804037 EIC) FIT__[ Produgio da equipe [1]
0,00000 0,00000 | 3,11250 m
Utilizagao Custo horéario L
A - EQUIPAMENTO Quant. R Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminhao carroceria com guindauto com
capacidade de 20 tm - 136 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9686 | 256,9891 92,8253 256,9891
Custo horario total de equipamento| 256,9891
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 2,8676 H SINAPI 88316 17,43 49,9823
Custo horério total de mao de obra 49,98
Custo horario total de execugdo| 306,9714
Custo unitario de execugdo 98,6253
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
C - MATERIAL Quant. Unidade Referéncia Custo horério Custo horario total
Tubo de concreto armado PA 1-D =1,00 m 1,00000 M SICRO M2175 337,2644 337,2644
Custo horario total de material| 337,2644
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. Unidade Referéncia Custo horério Custo horério total
Argamalssa de cimento e areia 1:4 - areia 0,00735 M3 SICRO 1109671 373,2700 27435
comercial
Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em
betoneira e langamento manual - areia, brita e[ 0,4020 M3 SICRO 1106165 286,8000 115,2936
pedra de mdo comerciais
Formas de tébuas de pinho para dispositivos de
drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo,| 0,8000 M2 SICRO 3103302 60,5400 48,4320
instalacdo e retirada
Custo horério total de material|  166,4691
CUSTO UNITARIO TOTAL 602,36
B.D.l. =20,32% 122,40
PREGO UNITARIO TOTAL 724,76

Rirywan Paulo Moreira
Engenheiro Civil

RIN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021

CONVENIO N°.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 20,32%

LSO=

111,86%

. 5 5 . FIC FIT [ Produgéo da equipe [1]
Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial - SICRO 1109671
9 0,00000 0,00000 | 4,18487 m*
Utilizagdo . Custo horério .
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Betoneira com motor a gasolina com capacidade | 41 5599 | 40000 00000 |[SICRO E9519 | 453484 | 24,1632 45,3484
de 600 | - 10 kW
Transportador manual carrinho de méo com 4,0000 0,7700 02300 |SICRO E9071 | 0,5460 0,3712 2,0232
capacidade de 80 |
ggTSpmadm manual gerica com capacidade de | - 5 554 0,3800 06200 |SICRO E9064 | 1,2497 0,8496 3,0049
Custo horério total de equipamento 50,3765
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Saléario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 8,52562 H SINAPI 88316 17,43 148,60
Pedreiro com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88309 22,35 22,35
Custo horario total de mao de obra 170,95
Custo horario total de execugao 221,3265
Custo unitario de execugdo 52,8873
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
C - MATERIAL Quant. Unidade Referéncia Custo horério Custo horario total
Areia média lavada 1,101640 M3 SICRO  M0082 103,1515 113,6358
Cimento Portland CP Il - 32 HIHH R KG SICRO  M0424 0,5368 194,4955
Custo horério total de material|  308,1313
D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referéncia Custo horéario Custo horario total
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
de3 mao ou solos em cam_lnhao basculante de 10 1,65246 T SICRO 5914647 1,3500 22308
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre
Carga, manobra e descarga de materiais diversos
em caminhdo carroceria de 15 t - carga e| 0,36232 T SICRO 5914655 27,6600 10,0218
descarga manuais
Custo horario total de material 12,2526
CUSTO UNITARIO TOTAL 373,27
B.D.l. =20,32% 75,85
PREGO UNITARIO TOTAL 449,12

Riiryvan Pauln Moreira
Engenheiro Civil
RMN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 20,32%

LSO=111,86%

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mao ou solos em caminhao

FIC FIT Produgao da equipe [1]
basculante de 10 m® - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre - SICRO
5914647 0,00000 0,00000 457,16 t
Utilizagao Custo horério .
A - EQUIPAMENTO Quant. R Custo horério total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
— - o
1%2“;'\;‘Vha° basculante com capacidade de 10 m?-| 5 554 0,8600 0,1400 |SICRO E9579 | 2293762 | 64,7970 619,0053
Custo horario total de equipamento| 619,0053
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Custo horério total de m&o de obra 0,00
Custo horério total de execugao 619,0053
Custo unitario de execugao 1,3540
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,35
B.D.I. = 20,32% 0,27
PREGO UNITARIO TOTAL 1,62
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15t - FIC FIT | Producéo da equipe [1]
carga e descarga - SICRO 5914655 0,00000 0,00000 | 11,84 t
Utilizagao Custo horario )
A - EQUIPAMENTO Quant. R Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
12:";\'/’\‘,”"0 carroceria com capacidade de 15 t-| 4 5 1,0000 00000 |[SICRO E9592 | 2274864 | 63,9557 227,4864
Custo horario total de equipamento| 227,4864
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 5,7349 H SINAPI 88316 17,43 99,959
Custo horario total de mao de obra 99,96
Custo horario total de execugdo| 327,4457
Custo unitario de execugdo 27,6559
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 27,66
B.D.I. = 20,32% 5,62
PREGO UNITARIO TOTAL 33,28

Riiryvan Pauln Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 20,32%
LSO=111,86%

Concreto ciclépico fck = 20 MPa - cao em | irae G 1ito - FIC FIT | Produgao da equipe [1]
areia, brita e pedra de mdo comerciais - SICRO 1106165 0,00000 0,00000 | 3,92899 m*
Utilizagao N Custo horério .
A - EQUIPAMENTO Quant. R Custo horério total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Custo horério total de equipamento 0,0000
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 1,9114 H SINAPI 88316 17,43 33,3157
Custo horério total de m&o de obra 33,3157
Custo horério total de execugao 33,3157
Custo unitario de execugdo 8,4795
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
C - MATERIAL Quant. Unidade Referéncia Custo horério Custo horério total
Pedra de méao 0,52600 M3 SICRO  M1097 68,2712 35,9107
Custo horario total de material 35,9107
D - ATIVIDADES COMPLEMENTARES Quant. Unidade Referéncia Custo horario Custo horario total
Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira) ) 74, M3 SICRO 1107892 344,7800 241,3460
e langamento manual - areia e brita comerciais
D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referéncia Custo horério Custo horario total
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
de3 mao ou solos em cam_lnhao basculante de 10 0,7890 T SICRO 5914647 1,3500 1,0652
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre
Custo horario total de material 1,0652
CUSTO UNITARIO TOTAL 286,80
B.D.l. =20,32% 58,28
PREGO UNITARIO TOTAL 345,08

7T _F
P B =
Rirywan Paulo Moreira
Engenheiro Civil
RMN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 20,32%

LSO=111,86%

Concreto fck =20 MPa - feccdo em betoneira e lang 1to - areia e brita FIC FIT [ Produgéo da equipe [1]
comerciais - SICRO 1107892 0,00000 0,00000 | 3,92899 m*
Utilizagdo . Custo horério L
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Balanga plataforma digital com mesa de 75x75 |4 5999 | 41,0000 00000 |[SICRO E9010 | 14606 | 09812 14606
cm com capacidade de 500 kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade | 4 554 1,0000 00000 |SICRO E9519 | 453484 | 241632 453484
de 600 | - 10 kW
Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO  E9521 3,7258 0,2052 3,7258
Transportador manual carrinho de méo com 4,0000 0,9000 01000 |SICRO E9071 | 0,5460 0,3712 2,141
capacidade de 80 |
gg?spmad” manual gerica com capacidade de | 5 554, 0,4100 05900 |SICRO E9064 | 1,2497 0,8496 3,0409
Custo horario total de equipamento 55,6898
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Saléario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 8,5230 H SINAPI 88316 17,43 148,56
Pedreiro com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88309 22,35 22,35
Custo horario total de mao de obra 170,91
Custo horario total de execugao 226,5998
Custo unitario de execugdo 57,6738
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
C - MATERIAL Quant. Unidade Referéncia Custo horério Custo horério total
Aditivo plastificante e retardador de pega para 084646 KG SICRO  M0030 5,4897 46468
concreto e argamassa
Areia média lavada 0,63334 M3 SICRO  M0082 103,1515 65,3300
Brita 1 0,36754 M3 SICRO  MO0191 78,7134 28,9303
Brita 2 0,36754 M3 SICRO M0192 71,1212 26,1399
Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,15207 KG SICRO  M0424 0,5368 151,4592
Custo horario total de material| 276,5062

ﬁi}ﬁf;ﬁéurﬁ Moreira
Engenheiro Civil
RMN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 20,32%
LSO=111,86%

D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referéncia Custo horério Custo horario total

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
de méo ou solos em cam]nhao basculante de 10 0,0009 T SICRO 5914655 27,6600 0,02350
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
de méo ou solos em cam]nhao basculante de 10 0,9500 T SICRO 5914647 1,3500 1,28250
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
de mao ou solos em cam_lnhao basculante de 10 05513 T SICRO 5914647 1,3500 074430
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
de mao ou solos em cam}nhao basculante de 10 05513 T SICRO 5914647 1,3500 074430
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre
Carga, manobra e descarga de materiais diversos
em caminhdo carroceria de 15 t - carga e| 0,2822 T SICRO 5914655 27,6600 7,80430
descarga manuais para cimento

Custo horario total de material 10,5989
CUSTO UNITARIO TOTAL 344,78
B.D.l. =20,32% 70,06
PREGO UNITARIO TOTAL 414,84

ﬁ;ﬁﬁfﬁa‘ﬁaurﬁ Moreira
Engenheiro Civil
RMN: 1918795304 / CREA-PI



PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO

CONVENIO N°.: 917330/20221

BDI= 20,32%
LSO=111,86%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - FIC FIT | Producao da equipe [1]
confecgao, instalagao e retirada - SICRO 3103302 0,00000 0,00000 | 1,00 m?
Utilizagdo . Custo horério .
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,0000 0,0000 SICRO  E9066 14,8540 3,2510 1,3921
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,0000 0,0000 SICRO E9535 21,6327 21,3714 2,0274
Custo horério total de equipamento 3,4195
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Ajudante de carpinteiro com  encargos 07886 H SINAPI 88239 18,61 14,68
complementares
Carpinteiro  de  formas com  encargos 0,9000 H SINAPI 88262 22,10 19,89
complementares
Custo horério total de méo de obra 34,57
Custo horério total de execugao 37,9895
Custo unitario de execugao 37,9895
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
C - MATERIAL Quant. Unidade Referéncia Custo horéario Custo horério total
Desmoldante para formas de madeira 0,01852 L SICRO  M0560 12,6215 0,2319
Prego de ferro 0,02718 KG SICRO  M1205 13,0319 0,3542
Tabua-E=25cmel=10cm 1,21474 M SICRO  M0290 4,1217 5,0068
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 M2 SICRO M1429 41,0502 16,5945
Custo horario total de material 22,1874

St =
Rirywan Paulo Moreira
Engenheiro Civil
RMN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 20,32%
LSO=111,86%

D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referéncia Custo horério Custo horario total

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
de mao ou solos em cam_lnhao basculante de 10 0,00002 T SICRO 5914655 27,6600 0,0006
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
de3 mé&o ou solos em cam]nhao basculante de 10 0,00003 T SICRO 5914655 27,6600 0,0008
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
de3 mé&o ou solos em cam]nhao basculante de 10 0,00304 T SICRO 5914655 27,6600 0,0841
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
deJ mao ou solos em cam]nhao basculante de 10 001011 T SICRO 5914655 27,6600 02796
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre

Custo horério total de material 0,3651
CUSTO UNITARIO TOTAL 60,54
B.D.l. =20,32% 12,30
PREGO UNITARIO TOTAL 72,84

ﬁ;ﬁﬁfﬁa‘ﬁaurﬁ Moreira
Engenheiro Civil
RMN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 20,32%
LSO=111,86%

FIC FIT | Produgéo da equipe [1]
Boca BSTC D =1,00 m - SICRO 0804393
0,00000 0,00000 | 1,00 un
Unidade . Custo horério
A - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. l Referéncia [ Custo horario total
Concreto fck = 20 MPa - c_onfecg_:ao em be_to_nelra 35670 M3 SICRO 1107892 344,7800 1.229,83
e langamento manual - areia e brita comerciais
Formas de tabuas de pinho - ufilizagdo de 3 vezes| 4 5q4 M2 SICRO 3103302 60,5400 949,27
- fornecimento, instalagéo e retirada
Custo horério total de equipamento| 2.179,1000
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.179,10
B.D.l. =20,32% 442,79
PREGO UNITARIO TOTAL 2.621,89
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais - SICRO FIC FIT | Produgao da equipe [1]
0804191 0,00000 0,00000 | 1,55625 m
Utilizagao . Custo horario
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminh&o carroceria com guindauto com
capacidade de 20 tm - 136 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9686 | 256,9891 92,8253 256,9891
Custo horario total de equipamento|  256,9891
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 2,8682 H SINAPI 88316 17,43 49,99
Custo horério total de méo de obra 49,99
Custo horério total de execugao 306,9818
Custo unitéario de execugédo| 197,2574
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
C - MATERIAL Quant. Unidade Referéncia Custo horério Custo horério total
Tubo de concreto armado PA2-D = 1,00 m 2,00000 M SICRO M2176 380,2694 760,5388
Custo horério total de material|  760,5388
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. Unidade Referéncia Custo horario Custo horario total
Argama_ssa de cimento e areia 1:4 - areia 0,01469 M3 SICRO 1109671 373,2700 5,48
comercial
Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em
betoneira e langamento manual - areia, brita e[ 0,8240 M3 SICRO 1106165 286,8000 236,32
pedra de mdo comerciais
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo,| 0,8000 M2 SICRO 3103302 60,5400 48,43
instalacéo e retirada
Custo horario total de material| 290,2300
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.248,03
B.D.I. = 20,32% 253,60
PREGO UNITARIO TOTAL 1.501,63

Rirywan Paulo Moreira
iy

RIN: 1!

Engenheiro Civil

918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 20,32%

LSO=111,86%

Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas - FIC | Produgao da equipe [1]
SICRO 0804417 0,00000 0,00000 | 1,00 un
Unidade Custo horério
A - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. I R I Custo horario total

Concreto fck = 20 MPa - confecedo em betoneiral ¢ 45 M3 SICRO 1107892 344,7800 1.760,45
e langamento manual - areia e brita comerciais
Formas de tabuas de pinho - utilizaggo de 3 vezes| 4 g4, M2 SICRO 3103302 60,5400 1.276,18
- fornecimento, instalagéo e retirada

Custo horario total de equipamento| 3.036,6300
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.036,63
B.D.l. = 20,32% 617,04
PREGO UNITARIO TOTAL 3.653,67

Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais- SICRO FIC | Produgao da equipe [1]
0804293 0,00000 0,00000 | 1,03750 m
Utilizagao Custo horario )
A - EQUIPAMENTO Quant. R Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminhao carroceria com guindauto com
capacidade de 20 tm - 136 KW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9686 | 256,9891 92,8253 256,9891
Custo horério total de equipamento| 256,9891
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Saléario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 2,8682 H SINAPI 88316 17,43 49,9927
Custo horario total de mao de obra 49,9927
Custo horario total de execucao 306,9818
Custo unitario de execugdo 295,8861
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
C - MATERIAL Quant. Unidade Referéncia Custo horéario Custo horario total
Tubo de concreto armado PA1-D=1,00m 3,00000 M SICRO M2175 337,2644 1.011,7932
Custo horario total de material| 1.011,7932
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. Unidade Referéncia Custo horério Custo horario total
Argamqssa de cimento e areia 1:4 - areia 0,02204 M3 SICRO 1109671 373,2700 8,2269
comercial
Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgdo em
betoneira e langamento manual - areia, brita e| 1,2460 M3 SICRO 1106165 286,8000 357,3528
pedra de mdo comerciais
Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de
drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo,| 0,8000 M2 SICRO 3103302 60,5400 48,4320
instalacdo e retirada
Custo horério total de material| 414,0117
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.721,69
B.D.l. =20,32% 349,85
PREGO UNITARIO TOTAL 2.071,54

Riiryvan Pauln Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 20,32%
LSO=111,86%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas - FIC FIT [ Produgéo da equipe [1]
SICRO 0804441 0,00000 0,00000 | 1,00 un
Unidade . Custo horério
A - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. l Referéncia [ Custo horario total
Concreto fck = 20 MPa - c_onfecg_:ao em be_to_nelra 6,6450 M3 SICRO 1107892 344,7800 2.291,06
e langamento manual - areia e brita comerciais
Formas de tabuas de pinho - utilizagdo de 3 vezes| ¢ 4q4 M2 SICRO 3103302 60,5400 160310
- fornecimento, instalagéo e retirada
Custo horério total de equipamento| 3.894,1600
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.894,16
B.D.l. =20,32% 791,29
PREGO UNITARIO TOTAL 4.685,45
Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m - SICRO FIC FIT [ Producéo da equipe [1]
4805750 0,01728 0,00000 | 0,50 t
Utilizagao . Custo horario
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo horario total
Operativa I Improdutiva Operativo [ Improdutivo
Custo horario total de equipamento 0,0000
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 0,9560 H SINAPI 88316 17,43 16,6631
Custo horério total de méo de obra 16,66
Custo horério total de execugao 16,6631
Custo unitario de execugao 33,3262
Custo do FIC 0,5759
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 33,90
B.D.l. =20,32% 6,89
PREGO UNITARIO TOTAL 40,79
Pedra arg; da com e areia 1:3 - areia e pedra de mao comercial - FIC FIT | Produgao da equipe [1]
forneci e - SICRO 1506055 0,00000 0,00000 | 1,00 m*
Utilizagao . Custo horéario )
A - EQUIPAMENTO Quant. R Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Custo horario total de equipamento 0,0000
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salério hora Custo horario
Pedreiro 1,0000 H SINAPI 88309 22,35 22,35
Servente 3,7446 H SINAPI 88316 17,43 65,2684
Custo horario total de mao de obra 87,62
Custo horario total de execugao 87,6184
Custo unitario de execugéo 87,6184
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

Riiryvan Pauln Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 20,32%
LSO=111,86%

Custo horario

C - MATERIAL Quant. Unidade Referéncia Custo horario total
Pedra de méo 1,20000 M3 SICRO M1097 68,2712 81,9254
Custo horério total de material 81,9254
D - ATIVIDADES COMPLEMENTARES Quant. Unidade Referéncia Custo horério Cus'fo:‘;’am
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em| ) 5454 M3 SICRO 1109669 412,5600 130,1998
betoneira e langamento manual - areia comercia
E - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referéncia Custo horério CUS‘;’O:‘;ré”"
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
de mao ou solos em cam!nhao basculante de 10 1,80000 T SICRO 5914647 13500 2.4300
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre
Custo horério total de material 2,4300
CUSTO UNITARIO TOTAL 302,17
B.D.l. =20,32% 61,40
PREGO UNITARIO TOTAL 363,57
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e | 1to | - FIC FIT | Producéo da equipe [1]
areia comercial - SICRO 1109669 0,00000 0,00000 | 4,22 m*
Utilizagao . Custo horario
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Betonsira com motor a gasolina com capacidade| 4 55009 | 10000 00000 |[SICRO E9519 | 453484 | 24,1632 45,3484
de 600 | - 10 kW
Transportador manual carrinho de mdo com| 5 55059 | g,9500 00500 |[SICRO E9071 | 05460 | 03712 16118
capacidade de 80 |
Ié%"lspmad"’ manual gerica com capacidade de| 5 59509 | 0 3800 06200 |SICRO E9064 | 1,2497 0,8496 3,0049
Custo horario total de equipamento 49,9651
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salério hora Custo horario
Servente 7,5685 H SINAPI 88316 17,43 131,9181
Custo horario total de mao de obra 154,27
Custo horario total de execugdo| 204,2332
Custo unitario de execugdo 48,3926
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
C - MATERIAL Quant. Unidade Referéncia Custo horario Custo horario
Areia média lavada 1,00435 M3 SICRO  M0082 103,1515 103,6002
Cimento Portland CP Il - 32 458,01187 KG SICRO  M0424 0,5368 245,8608
Custo horério total de material|  349,4610
D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referéncia Custo horario Cust:;or;rano
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
de m&o ou solos em camlmhao basculante de 10 150653 T SICRO 5914647 1,3500 2,0338
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre
Carga, manobra e descarga de materiais diversos
em caminhdo carroceria de 15 t - carga e| 0,45801 T SICRO 5914655 27,6600 12,6686
descarga manuais
Custo horario total de material 14,7024
CUSTO UNITARIO TOTAL 412,56
B.D.I. = 20,32% 83,83
PREGO UNITARIO TOTAL 496,39

Riiryvan Pauln Moreira
Engenheiro Civil
RMN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 20,32%
LSO=111,86%

£ 5 P

Concreto fck = 15 MPa - em ira e | 1to manual - areia e brita FIC FIT | Produgao da equipe [1]
comerciais - SICRO 1107888 0,00000 0,00000 | 3,96024 m*
A - EQUIPAMENTO Quant. .Utlllzagéo i Referéncia 9usto horario i Custo horéario
Operativa | Improdutiva Operativo | Improdutivo total
Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75| 4 44409 1,0000 0,0000 |[SICRO E9010 | 14606 0,9812 1,4606
cm com capacidade de 500 kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade| 4 44409 1,0000 0,0000 |[SICRO E9519 | 453484 | 24,1632 45,3484
de 600 | - 10 kW
Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,0000 0,0000 SICRO E9521 3,7258 0,2052 3,7258
Transportador manual carrinho de méo com| 4 44509 0,9200 00800 |[SICRO E9Q071 | 05460 0,3712 2,1281
capacidade de 80 |
Ig%”fpmad” manual gerica com capacidade de| 3 59509 | 4100 05900 |SICRO E9064 | 1,497 0,8496 3,0409
Custo horario total de equipamento 55,7038
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro 1,0000 h SICRO _ P9821 19,73 19,7263
Servente 9,8023 h SICRO _P9824 15,43 151,2142
Custo horario total de mao de obra 170,94
Custo horario total de execugao 226,6443
Custo unitario de execugdo 57,2299
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
C - MATERIAL Quant. Unidade Referéncia Custo horario Custo horério
Aditivo plastificante e retardador de pega para 075744 KG SICRO  M0030 5,4897 4,1581
concreto e argamassa
Areia média lavada 0,65012 M3 SICRO  M0082 103,1515 67,0609
Brita 1 0,36754 M3 SICRO  MO0191 78,7134 28,9303
Brita 2 0,36754 M3 SICRO M0192 71,1212 26,1399
Cimento Portland CP Il - 32 252,48076 KG SICRO  M0424 0,5368 135,5317
Custo horario total de material| 261,8209
D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referéncia Custo horario Custtoorac:rario
Carga, manobra e descarga de materiais diversos
em caminhdo carroceria de 15 t - carga e| 0,00076 T SICRO 5914655 27,6600 0,0210
descarga manuais
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
de méo ou solos em cam_lnhao basculante de 10 097518 T SICRO 5914647 1,3500 13165
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
de méo ou solos em cam_lnhao basculante de 10 055131 T SICRO 5914647 1,3500 07443
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra
de méo ou solos em cam_lnhao basculante de 10 055131 T SICRO 5914647 1,3500 07443
m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga
livre
Carga, manobra e descarga de materiais diversos
em caminhdo carroceria de 15 t - carga e| 0,25248 T SICRO 5914655 27,6600 6,9836
descarga manuais
Custo horério total de material 9,8097
CUSTO UNITARIO TOTAL 328,86
B.D.I. = 20,32% 66,82
PREGO UNITARIO TOTAL 395,68

Riiryvan Pauln Moreira
Engenheiro Civil
RMN: 1918795304 / CREA-PI



PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 20,32%

LSO=111,86%

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - FIC FIT | Produgéo da equipe [1]
confecgao, instalagao e retirada - SICRO 3103302 0,00000 0,00000 | 1,00 m?
Utilizagao Custo horério .
A - EQUIPAMENTO Quant. R Custo horério total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,0000 0,0000 SICRO E9066 14,8540 3,2510 1,3921
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,0000 0,0000 SICRO E9535 21,6327 21,3714 2,0274
Custo horério total de equipamento 3,4195
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Ajudante 0,9000 H SINAPI 88239 18,61 16,75
Carpinteiro 0,8064 H SINAPI 88262 22,10 17,82
Custo horério total de m&o de obra 34,57
Custo horério total de execugao 37,9895
Custo unitario de execugao 37,9895
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
C - MATERIAL Quant. Unidade Referéncia Custo horario Custo horario
Desmoldante para formas 0,01852 L SICRO  M0560 12,6215 0,2319
Prego de ferro 0,02718 KG SICRO M1205 13,0319 0,3542
Tabua de 2,5 x 10 cm 1,21474 M SICRO  M0290 4,1217 5,0068
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 M2 SICRO M1429 41,0502 16,5945
Custo horério total de material 22,1874
D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referéncia Custo horario Custtoorac:rario
Carga, manobra e descarga de materiais diversos
em caminhdo carroceria de 15 t - carga e| 0,00002 T SICRO 5914655 27,6600 0,0006
descarga manuais
Carga, manobra e descarga de materiais diversos
em caminhdo carroceria de 15 t - carga e| 0,00003 T SICRO 5914655 27,6600 0,0008
descarga manuais
Carga, manobra e descarga de materiais diversos
em caminhdo carroceria de 15 t - carga e| 0,00304 T SICRO 5914655 27,6600 0,0841
descarga manuais
Carga, manobra e descarga de materiais diversos
em caminhdo carroceria de 15 t - carga e[ 0,01011 T SICRO 5914655 27,6600 0,2796
descarga manuais
Custo horario total de material 0,3651
CUSTO UNITARIO TOTAL 60,54
B.D.l. =20,32% 12,30
PREGO UNITARIO TOTAL 72,84

Riiryvan Pauln Moreira
Engenheiro Civil
RMN: 1918795304 / CREA-PI



PREFEITURA DE
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FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021
PROPOSTA N°.: 026428/2021 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO Ne.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO=111,86%

CALCULO DO BDI - BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS

ITEM DESCRIGAO iNDICE (%) DENOMINAGAO
1.0 |Taxa de administragdo central 3,80 AC
2.0 |Taxa de seguro e garantia 0,58 S+G
3.0 [Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 0,77 R
4.0 |Taxas de despesas financeiros 1,02 DF
5.0 |Taxa de margem de contribuicdo (beneficio, lucro ou

remuneracio) 6,87 L
6.0 |Taxa de custos tributarios (municipais, estaduais e federais) 5,65 1
6.1 COFINS - Contribuigéo para o Financiamento da Seguridade Social 3.00
6.2 |PIS - Programa de Integragéo Social 0,65
6.3 |ISS - Imposto Sobre Servigo 2,00
6.4 |CPRB - Contribuigéo Previdénciaria sobre a Receita Bruta 0,00
FORMULA DE CALCULO DO BDI :
BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) | / (1-) } - 1
BDI do PROJETO = 20,32% (sem desoneracio)
*BDI SEM O ITEM 6.4- CPRB = 20,32%
OBSERVAGOES:

1) A analise dos BDIs apresentados pelas empresas tera seu critério regido pelo ACORDAO do TCU n° 2622/2013 - Plenario, que gerou a
tabela abaixo com os limites para BDI para Construgdo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIGAO MiNIMO MEDIA MAXIMO

Administracédo Central 3,80 4,01 4,67
Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74
Risco 0,50 0,56 0,97
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21
Lucro 6,64 7,30 8,69
Tributos 5,65 6,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65

ISS 2,00 3,00 5,00
BDI 19,60 20,97 24,23

2) Os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de
natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o énus tributario ser repassado

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislagdo tributaria municipal. Para a Prefeitura
Municipal de OEIRAS, a aliquota cobrada é de 5% sobre a mao-de-obra de 40%, sendo cobrado no final 2% do valor total.

4) A Administragdo Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACORDAO n° 2622/2013 do
TCU - Plenario conforme a tabela abaixo para Construgéo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIGAO MiNIMO MEDIA MAXIMO
Administracéo Local 1,98% 6,99% 10,68%

5) A Mobilizagéo e Desmobilizagdo devera ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os
limites estabelecidos pelos 6rgéos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUCAO DE SERVICOS n ° 15/2006 do DNIT.

e iy
—7F 2 Py
uﬁv_ia? Paulo Moreire
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA SEM DESONERACAO

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

coDIGO DESCRIGAO HORISTA (%) MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,81% 0,00%
B2 FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,66%
B4 13° SALARIO 10,77% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,16% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 8,57% 6,63%
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 44,03% 16,34%
GRUPO C
C1 AVISO PREVIO IDENIZADO 5,21% 4,03%
C2 AVISO PREVIO TRABALHO 0,12% 0,09%
C3 FERIAS INDENIZADAS 4,79% 3,71%
C4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 3,81% 2,95%
C5 IDENIZAGAO ADICIONAL 0,44% 0,34%
Cc TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DE A 14,37% 11,12%
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,20% 6,01%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO DE TRABALHO E REINCIDENCIAS DO 046% 0.36%
FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ’ ’
D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 16,66% 6,37%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D+E) 111,86% 70,63%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL

,é;f;ﬂ. i T
Rurywan Paalo Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918755304 / CREA-PI



PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: JAN./2022
SICRO-PI: OUT./2021

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI=20,32%

LSO=111,86%

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS
PROPOSTA N°.: 026428/2021
CONVENIO N°.: 917330/20221

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GLOBAL

B VALOR DAS MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS PESO (%) OBRAS E 1° 2° 3° 4°
SERVICOS (R$) % % % %
1.0 |PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS 100,00% 772.247,90 21,12% 17,31% 39,79% 21,78%
TOTAL [SIMPLES 100,00% 21,12% 17,31% 39,79% 21,78%
ACUMULADO 100,00% 21,12% 38,43% 78,22% 100,00%
[VALOR TOTAL (R$) [ 100% [ 772.247,90 | 163.084,64 | 133.677,30 | 307.312,99 | 168.172,97
.'r__,)'. i
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PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021
PROPOSTA N°.: 026428/2021 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO=111,86%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DETALHADO

N VALOR DAS MESES
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PESO (%)| OBRASE 1° 2° 3° 4°
SERVICOS % | R$ % | R$ % | R$ % | R$
1.0 PAVIMENTA(;AO DE ESTRADAS VICINAIS
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
- = o 21,12% 17,31% 39,79% 21,78%
1.1.1  [Administragéo Local da Obra 2,27% 17.548,44 3.705.91 3.037.66 5.083.33 3.82154
1.1.2 |Aquisicio e assentamento de Placa de obra 3,60x1,80 m 033% | 2581,18 ;Oé)é?(’:/;
1.2 |TRECHO 01: PI-236 AO BELO MONTE - EXTENSAO TOTAL = 24.615,00 metros
1.2.1 |TERRAPLENAGEM
1211 Limpeza mecanizadg de mgrgens de estrada vicinal, incluindo 3.25% 25.107,30 100,00%
estocagem do material de limpeza 25.107,30
s . o 100,00%
1.2.1.2 [Regularizagéo do subleito 17,05% 131.690,25 731.690.25
. - . o o 100,00%
1.2.1.3 [Limpeza superficial de area de jazida 1,64% 12.686,90 12.686.90
Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperagdo de areas o 100,00%
1.2.1.4 degradadas 1,85% 14.322,09 14.322.00
1.2.15 |Escavagio carga transp. mat 12 cat DMT 50 & 200m 0,020% 161,97 1:)&08;/"
1.2.1.6 [Escavacao e carga de material de jazida p/ revestimento primariq 13,40% 103.468,68 1:)?304220/608
. o _ o 100,00%
1.2.1.7 |Transporte de material de jazida DMT=4,98 km 25,70% 198.480,99 798.480 99
1.2.1.8 |Transporte local de agua em caminh&o tanque DMT=1,17 km 1,91% | 14.712,04 11;)(7)’10203‘;
1.2.1.9 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal 17,01% 131.379,85 1;(1)03(7)32’5
1.2.2 (DRENAGEM
1.2.2.1 |Locagao ¢/ auxilio topografico 0,060% 468,93 1;)2503;4
o 100,00%
1.2.2.2 |Corpo de BSTC @1,00 m 1,50% 11.596,16 11.696.16
o 100,00%
1.2.2.3 |Boca de BSTC @1,00 m 1,36% 10.487,56 10.487 56
o 100,00%
1.2.2.4 |Corpo de BDTC @1,00 m 3,11% 24.026,08 24.026,08
o 100,00%
1.2.2.5 |Boca de BDTC @1,00 m 1,89% 14.614,68 14.614.68
o 100,00%
1.2.2.6 |Corpo de BTTC @1,00 m 2,15% 16.572,32 16.5672.32
1.2.2.7 |Boca de BTTC @1,00 m com alas esconsas 1,21% 9.370,90 190??780;/0"
~ a o N 100,00%
1.2.2.8 |Escavagdo manual em mat 12 cat para sarjetdo 0,39% 3.015,20 301520
1.2.2.9 |Alvenaria de Pedra argamassada p/fundag&o do sarjetdo 2,32% 17.916,73 1170(9)1060(;/?3
- atd o 100,00%
1.2.2.10 |Concreto estrutural fck=15 Mpa p/ sarjetdo 1,27% 9.749,56 974956
. o o 100,00%
1.2.2.11 |Forma comum de madeira para sarjetdo 0,31% 2.290,09 2.290,09
TOTAL [SIMPLES 100,00% 21,12% 17,31% 39,79% 21,78%
ACUMULADO 100,00% 21,12% 38,43% 78,22% 100,00%
VALOR TOTAL (R$) 100,00% | 772.247,90 163.084,64 133.677,30 307.312,99 168.172,97
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