
FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. TOTAL (R$) REFERÊNCIA

1.0 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES un 1,00 20.129,62 Plan. Anexa

1.2 TRECHO 01:  PI-236 AO BELO MONTE km 24,62 752.118,28 Plan. Anexa

772.247,90TOTAL GERAL (R$)

PLANILHA RESUMO

EXTENSÃO TOTAL DOS TRECHOS = 24,62 km



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
P. UNIT. 

(R$)
TOTAL (R$) REFERÊNCIA

 1.0 

 1.1 

 1.1.1 Administração Local da Obra mês 4,00 4.387,11 17.548,44 Composição 01

 1.1.2 Aquisição e assentamento de Placa de obra 3,60x1,80 m m² 6,48 398,33 2.581,18 Composição 02

20.129,62

 1.2 

 1.2.1 TERRAPLENAGEM

1.2.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do 

material de limpeza
m² 49.230,00 0,51 25.107,30 SICRO - 5501700

1.2.1.2 Regularização do subleito  m² 123.075,00 1,07 131.690,25 SICRO - 4011209

1.2.1.3 Limpeza superficial de área de jazida  m² 28.193,10 0,45 12.686,90 SICRO - 5502985

1.2.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas  m³ 5.638,62 2,54 14.322,09 SICRO - 5502986

1.2.1.5 Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 à 200m  m³ 18,490 8,76 161,97 SICRO - 5501875

1.2.1.6 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário  m³ 28.193,10 3,67 103.468,68 SICRO -  4016008

1.2.1.7 Transporte de material de jazida DMT=4,98 km  t x km 242.049,99 0,82 198.480,99 SICRO - 5915319

1.2.1.8 Transporte local de água em caminhão tanque DMT=1,17 km  t x km 10.817,68 1,36 14.712,04 SICRO - 5915468

1.2.1.9 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  m³ 28.193,10 4,66 131.379,85 SICRO - 5502978

 1.2.2 DRENAGEM

1.2.2.1 Locação c/ auxílio topográfico m 660,46 0,71 468,93 99064

1.2.2.2 Corpo de BSTC Ø1,00 m m 16,00 724,76 11.596,16 SICRO - 0804037

1.2.2.3 Boca de BSTC Ø1,00 m un 4,00 2.621,89 10.487,56 SICRO - 0804393

1.2.2.4 Corpo de BDTC Ø1,00 m m 16,00 1.501,63 24.026,08 SICRO - 0804191

1.2.2.5 Boca de BDTC Ø1,00 m un 4,00 3.653,67 14.614,68 SICRO - 0804417

1.2.2.6 Corpo de BTTC Ø1,00 m m 8,00 2.071,54 16.572,32 SICRO - 0804293

1.2.2.7 Boca de BTTC Ø1,00 m com alas esconsas un 2,00 4.685,45 9.370,90 SICRO - 0804441

1.2.2.8 Escavação manual em mat 1ª cat para sarjetão  m³ 73,92 40,79 3.015,20 SICRO - 4805750

1.2.2.9 Alvenaria de Pedra argamassada p/fundação do sarjetão  m³ 49,28 363,57 17.916,73 SICRO - 1506055

1.2.2.10 Concreto estrutural fck=15 Mpa p/ sarjetão  m³ 24,64 395,68 9.749,56  SICRO - 1107888 

1.2.2.11 Forma comum de madeira para sarjetão  m² 31,44 72,84 2.290,09  SICRO - 3103302 

752.118,28 TOTAL GERAL DO ITEM 1.2 (R$) = 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXTENSÃO TOTAL DOS TRECHOS = 24.615,00 metros

ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

 TOTAL GERAL DO ITEM 1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES (R$) = 

TRECHO 01:  PI-236 AO BELO MONTE  - EXTENSÃO TOTAL = 24.615,00 metros



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

DADOS:

EXTENSÃO DO TRECHO: 24.615,000             m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,000                      m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,200                      m

FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150                      

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 Administração Local da Obra

Meses de Obra 4,000                      meses

1.1.2 Aquisição e assentamento de Placa de obra 3,60x1,80 m

Comprimento 3,600                      m

Altura 1,800                      m

Área de Placa 6,480                      m²

1.2.1 TERRAPLENAGEM

1.2.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material 

de limpeza

Extensão do trecho 24.615,000             m

Largura de desmatamento 1,000                      m

Margens 2,000                      un 

49.230,000             m²

1.2.1.2 Regularização do subleito

Extensão do trecho 24.615,000             m

Largura da plataforma 5,000                      m

Área total 123.075,000           m²

1.2.1.3 Limpeza superficial de área de jazida

Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 24.615,000             m³

Volume de material p/ aterro dos bueiros 3.578,100               m³

Volume total 28.193,100             m³

Profundidade de escavação da jazida 1,000                      m

Área (volume / profundidade) 28.193,100             m²

1.2.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas

Área de Limpeza superficial de área de jazida 28.193,100             m²

Espessura da camada de expurgo 0,200                      m

Volume (área x espessura) 5.638,620               m³

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 01:  PI-236 AO BELO MONTE  



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

DADOS:

EXTENSÃO DO TRECHO: 24.615,000             m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,000                      m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,200                      m

FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150                      

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 01:  PI-236 AO BELO MONTE  

1.2.1.5 Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 à 200m

Relatório de volumes Bueiro 1: 0,172                      m³

Relatório de volumes Bueiro 2: 7,099                      m³

Relatório de volumes Bueiro 3: 3,440                      m³

Relatório de volumes Bueiro 4: 0,797                      m³

Relatório de volumes Bueiro 5: 6,981                      m³

Volume total de corte mat. 1ª cat. 18,490                    m³

1.2.1.6 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário

Extensão do trecho de espessura 20 cm 24.615,000             m

Largura da plataforma 5,000                      m

Espessura do trecho 0,200                      m

Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 24.615,000             m³

Volume de material p/ aterro dos bueiros 3.578,100               m³

Volume total 28.193,100             m³

1.2.1.7 Transporte de material de jazida DMT=4,98 km

Momento de transporte calculado no quadro de distribuição de material 242.049,990           t x km

1.2.1.8 Transporte local de água em caminhão tanque DMT=1,17 km

Momento de transporte 10.817,68               t x km

1.2.1.9 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Volume calculado no quadro de distribuição de material 32.422,070             m³

Fator de empolamento 1,150                      m³

Volume a ser compactado 28.193,100             m³

1.2.2 DRENAGEM

1.2.2.1 Locação c/ auxílio topográfico

Extensão do serviço de terraplenagem para o Bueiro 01 80,000                    m

Extensão do serviço de terraplenagem para o Bueiro 02 80,000                    m

Extensão do serviço de terraplenagem para o Bueiro 03 100,000                  m

Extensão do serviço de terraplenagem para o Bueiro 04 203,458                  m

Extensão do serviço de terraplenagem para o Bueiro 05 120,000                  m

Extensão do serviço de terraplenagem para os sarjetões 77,000                    m

Total de extensão de terraplenagem para os Bueiros 660,460                  m

1.2.2.2 Corpo de BSTC Ø1,00 m

Comprimento do Bueiro 02 8,000                      m

Comprimento do Bueiro 05 8,000                      m

Comprimento Total 16,000                    m



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021
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DADOS:

EXTENSÃO DO TRECHO: 24.615,000             m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,000                      m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,200                      m

FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150                      

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 01:  PI-236 AO BELO MONTE  

1.2.2.3 Boca de BSTC Ø1,00 m

Quantidade de boca do Bueiro 02 2,000                      un

Quantidade de boca do Bueiro 05 2,000                      un

Quantidade total 4,000                      un

1.2.2.4 Corpo de BDTC Ø1,00 m

Comprimento do Bueiro 01 8,000                      m

Comprimento do Bueiro 03 8,000                      m

Comprimento Total 16,000                    m

1.2.2.5 Boca de BDTC Ø1,00 m

Quantidade de boca do Bueiro 01 2,000                      un

Quantidade de boca do Bueiro 03 2,000                      un

Quantidade total 4,000                      un

1.2.2.6 Corpo de BTTC Ø1,00 m

Comprimento do Bueiro 04 8,000                      m

Comprimento Total 8,000                      m

1.2.2.7 Boca de BTTC Ø1,00 m com alas esconsas

Quantidade de boca do Bueiro 04 2,000                      un

Quantidade total 2,000                      un

1.2.2.8 Escavação manual em mat 1ª cat para sarjetão

Comprimento (m) 77,00                      m

Largura (m) 1,60                        m

Altura (m) 0,60                        m

Volume total 73,92                      m³

1.2.2.9 Alvenaria de Pedra argamassada p/fundação do sarjetão

Comprimento (m) 77,00                      m

Largura (m) 1,60                        m

Altura (m) 0,40                        m

Volume total 49,28                      m³

1.2.2.10 Concreto estrutural fck=15 Mpa p/ sarjetão

Comprimento (m) 77,00                      m

Largura (m) 1,60                        m

Altura (m) 0,20                        m

Volume total 24,64                      m³

1.2.2.11 Forma comum de madeira para sarjetão

Comprimento (m) 77,00                      m

Largura (m) 1,60                        m

Altura (m) 0,20                        m

Quantidade 2,00                        m

Área total (m²) 31,44                      m²



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

15%

1,50    t/m³

20,00  m

5,00    m

0,20    m

Jazida Utilizada

Localização 

da jazida 

(estaca)

Tamanho Sub-

trecho (m)

Volume 

empolado (m³)
Peso (t)

Dist. Fixa 

(km)

Tamanho 

médio 

Subtrecho  

(km)

MT Sub-trecho       

(t x km)

J-1 0 E 0 0,00 Até E 401 0,00 8.020,00 13.337,82 20.006,73 0,300 4,01 86.229,01

J-2 401 E 401 0,00 Até E 881 0,00 9.600,00 11.040,00 16.560,00 0,030 4,80 79.984,80

J-3 1234 E 881 0,00 Até E 1234 0,00 7.060,00 8.119,00 12.178,50 2,700 3,53 75.872,06

0 -35,00 -40,25 -60,38 0,300 0,02 -19,32

0 -30,00 -34,50 -51,75 0,300 0,02 -16,56

24.615,00 32.422,07 48.633,10 242.049,99

DMT (TCH 01) 4,98             km

Vol. Bueiro 01 = 441,171 m³

Vol. Bueiro 02 = 342,257 m³

Vol. Bueiro 03 = 605,741 m³

Vol. Bueiro 04 = 1.601,762 m³

Vol. Bueiro 05 = 587,169 m³

Vol. de aterro= 3.578,100 m³

OBS.: O VOLUME DE ATERRO CORRESPONDENTE A CADA OBRAS DE ARTE CORRENTE FOI ACRESCENTADO NO CALCULO DO VOLUME EMPOLADO DO 

SUBTRECHO EQUIVALENTE A ESTACA DE LOCALIZAÇÃO DO BUEIRO.

Esp. camada:

CÁLCULO DA DMT TRECHO 01:  PI-236 AO BELO MONTE 

Sub-trecho

OBRAS DE ARTE CORRENTE

 E1005

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA

CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

Empolamento:

Peso específico:

Distância entre estacas:

E1194

 E471+6,775

LOCALIZAÇÃO

Largura da plataforma:

E998

TOTAL

E874+14,388

Passagem Molhada em Construção

Passagem Molhada Existente



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022
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20,00  m

5,00    m

0,20    m

Consumo de água : 62,00  l/m³

Fonte de Água

Localização 

da Fonte de 

Água 

(estaca)

Tamanho Sub-

trecho (m)

Volume de 

material (m³)

Volume de água 

(l)
Peso (t)

Dist. Fixa 

(km)

Tamanho 

médio 

Subtrecho  

(km)

MT Sub-trecho       

(t x km)

F1 430 E 0 0,00 Até E 671 0,00 13.420,00 13.861,17 859.392,54 859,39 0,03 6,71 5.792,29

F2 686 E 671 0,00 Até E 1234 0,00 11.260,00 14.396,93 892.609,66 892,61 -        5,63 5.025,39

24.680,00 28.258,10 1.752,00 10.817,68

DMT (TCH 01) 6,17             km

DMT da composição (já considerada no serviço) 5,00             km

Vol. Bueiro 01 = 441,171 m³ DMT ÁGUA 1,17             

Vol. Bueiro 02 = 342,257 m³

Vol. Bueiro 03 = 605,741 m³

Vol. Bueiro 04 = 1.601,762 m³

Vol. Bueiro 05 = 587,169 m³

Vol. de aterro= 3.578,100 m³

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

Distância entre estacas:

Largura da plataforma:

Esp. camada:

CÁLCULO DA DMT DA ÁGUA

Sub-trecho

OBS.: DADOS OBTIDOS NO DNIT - MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - VOLUME 12, PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS - TOMO 04 - 2017, PÁGINA 96 

(REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO), E TOMO 05 - 2017, PÁGINA 29 (COMPACTAÇÃO DE ATERRO).

 E1005

E1194

OBS.: O VOLUME DE ATERRO CORRESPONDENTE A CADA OBRAS DE ARTE CORRENTE FOI ACRESCENTADO NO CALCULO DO VOLUME EMPOLADO DO SUBTRECHO 

EQUIVALENTE A ESTACA DE LOCALIZAÇÃO DO BUEIRO.

TOTAL

OBRAS DE ARTE CORRENTE LOCALIZAÇÃO

 E471+6,775

E874+14,388

E998



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022
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1,00 mês

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 13,7111  H SINAPI 90777 92,66 1.270,47

Encarregado geral com encargos complementares 75,4113  H SINAPI 90776 25,79 1.944,86

Apontador ou apropriador com encargos complementares 6,8556  H SINAPI 90767 18,28 125,32

Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares 6,8556  H SINAPI 100309 22,96 157,40

Vigia noturno com encargos complementares 6,8556  H SINAPI 88326 21,61 148,15

3.646,20

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 0,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 3.646,20

B.D.I. = 20,32% 740,91

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4.387,11

1,00 m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro de formas c/ encargos complementares 1,00 H SINAPI 88262 22,10 22,10

Servente com encargos complementares 2,0000 H SINAPI 88316 17,43 34,86

Custo unitário total de mão de obra 56,96

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Placa de obra em chapa galvanizada nº 22 1,00000  M² SINAPI 4813 225,00 225,00

Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5x7,5 cm 1,00000  M SINAPI 4417 4,35 4,35

Peça de madeira 3ª qualidade 7,5x7,5 cm 4,00000  M SINAPI 4491 9,44 37,76

Prego 18x30 0,15000  KG SINAPI 5075 21,93 3,29

Concreto magro p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1)  - 

preparo mecânico c/ betoneira 400 L
0,01000  M³ SINAPI 94962 370,01 3,70

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 274,10

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 331,06

B.D.I. = 20,32% 67,27

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 398,33

Composição elaborada conforme  ORSE 00051 - ADAPTADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DO SINAPI E ELABORADAS

Referência

Administração local da obra - Composição 01

Produção da equipe [1]

Produção da equipe [1]

Custo unitário total de mão de obra

Referência

Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa de aço galvanizado - Composição 02

Referência

Referência
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FIT

0,00000 1.532,91 m²

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9541 600,9159 228,5559 600,9159

600,9159

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 2,0000 SINAPI 88316 34,86

34,86

635,7759

0,4148

0,0012

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,42

B.D.I. = 20,32% 0,09

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,51

FIT

0,00000 1.121,33 m²

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l -

188 kW 
2,0000 0,5100 0,4900 SICRO E9571 280,2650 68,6432 353,1406

 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000 0,6900 0,3100 SICRO E9518 4,3113 3,0023 3,9055

 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,7100 0,2900 SICRO E9524 206,8229 84,8762 171,4584

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27

t - 85 kW 
1,0000 0,9600 0,0400 SICRO E9762 181,7438 83,8927 177,8298

Rolo compactador pé de carneiro vibratório

autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9685 165,9200 69,5620 165,9200

 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,6900 0,3100 SICRO E9577 111,0909 35,4437 87,6403

959,8946

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88316 17,43

17,43

977,3246

0,8716

0,0151

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,89

B.D.I. = 20,32% 0,18

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,07

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material 

de limpeza - SICRO 5501700

FIC Produção da equipe [1]

0,00288

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Regularização do subleito - SICRO 4011209
FIC Produção da equipe [1]

0,01728

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT

0,00000 622,95 m²

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9540 211,3114 76,8213 211,3114

211,3114

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88316 17,43

17,43

228,7414

0,3672

0,0063

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,37

B.D.I. = 20,32% 0,08

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,45

FIT

0,00000 110,13 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9540 211,3114 76,8213 211,3114

211,3114

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 0,9900 SINAPI 88316 17,2557

17,2557

228,5671

2,0754

0,0359

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 2,11

B.D.I. = 20,32% 0,43

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,54

Referência

Custo horário total de equipamento

Custo do FIT

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas - SICRO 

5502986

FIC Produção da equipe [1]

0,01728

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Custo horário total

Produção da equipe [1]

Salário hora

Limpeza mecanizada da camada vegetal - SICRO 5502985
FIC

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização Custo horário

Unidade

H

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Referência

17,43

0,01728



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT

0,00000 243,82 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ -

188 kW 
4,0000 0,7900 0,2100 SICRO E9667 234,5448 68,9582 799,0865

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40

m³ - 195 kW 
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9511 328,1972 153,5417 328,1972

 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9541 600,9159 228,5559 600,9159

1.728,1996

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88316 17,43

17,43

1.745,6296

7,1595

0,1237

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 7,28

B.D.I. = 20,32% 1,48

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 8,76

FIT

0,00000 243,82 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40

m³ - 195 kW 
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9511 328,1972 153,5417 328,1972

 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 2,0000 0,8600 0,1400 SICRO E9540 211,3114 76,8213 384,9656

713,1628

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88316 17,43

17,43

730,5928

2,9964

0,0518

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 3,05

B.D.I. = 20,32% 0,62

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,67

H 17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m 

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 

m³  - SICRO 5501875

FIC Produção da equipe [1]

0,01728

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência

Referência Salário hora

Custo horário
A - EQUIPAMENTO Quant.

Utilização
Referência

Custo horário

Custo do FIT

H 17,43

Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário - SICRO 4016008
FIC Produção da equipe [1]

0,01728

Custo horário total

Custo horário total de equipamento

Unidade

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT

0,00000 348,60 t x km

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ -

188 kW 
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9667 234,5448 68,9582 234,5448

234,5448

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

0,00

234,5448

0,6728

0,0116

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,68

B.D.I. = 20,32% 0,14

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,82

FIT

0,00000 249,00 t x km

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l -

188 kW 
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9571 280,2650 68,6432 280,2650

280,2650

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

0,00

280,2650

1,1256

0,0000

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 1,13

B.D.I. = 20,32% 0,23

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,36

Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada - SICRO 

5915468

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural - SICRO 

5915319

FIC Produção da equipe [1]

0,01728

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Custo horário total de equipamento

A - EQUIPAMENTO

Unidade Referência Salário hora

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT

0,00000 168,20 m²

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 

188 kW 
1,0000 0,9000 0,1000 SICRO E9571 280,2650 68,6432 259,1028

 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000 0,5200 0,4800 SICRO E9518 4,3113 3,0023 3,6830

 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,2900 0,7100 SICRO E9524 206,8229 84,8762 120,2407

 Rolo compactador pé de carneiro vibratório 

autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9685 165,9200 69,5620 165,9200

 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,5200 0,4800 SICRO E9577 111,0909 35,4437 74,7802

623,7267

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 0,9600 SINAPI 88316 16,73

16,73

640,4567

3,8077

0,0658

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 3,87

B.D.I. = 20,32% 0,79

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,66

FIT

0,00000 3,11250 m

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW 
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9686 256,9891 92,8253 256,9891

256,9891

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente  com encargos complementares 2,8676 SINAPI 88316 49,9823

49,98

306,9714

98,6253

0,0000

0,0000

Tubo de concreto armado PA 1 - D = 1,00 m 1,00000 SICRO M2175 337,2644 MAT

337,2644

Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia

comercial 
0,00735 SICRO 1109671 2,7435

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em

betoneira e lançamento manual - areia, brita e

pedra de mão comerciais 

0,4020 SICRO 1106165 115,2936

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção,

instalação e retirada

0,8000 SICRO 3103302 48,4320

166,4691

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 602,36

B.D.I. = 20,32% 122,40

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 724,76

Custo horário total de material

Custo horário total

M3 373,2700

M3 286,8000

M2 60,5400

Custo horário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. Unidade Referência Custo horário

M 337,2644

Custo do FIC

Custo do FIT

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total

Referência Salário hora

17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Produção da equipe [1]

0,00000

Custo horário total de equipamento

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência Custo horário total

H

Custo horário

Unidade

Corpo BSTC D =1,00 m - SICRO 0804037
FIC

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  - SICRO 5502978
FIC Produção da equipe [1]

0,01728

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT

0,00000 4,18487 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Betoneira com motor a gasolina com capacidade 

de 600 l - 10 kW 
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9519 45,3484 24,1632 45,3484

 Transportador manual carrinho de mão com 

capacidade de 80 l 
4,0000 0,7700 0,2300 SICRO E9071 0,5460 0,3712 2,0232

 Transportador manual gerica com capacidade de 

180 l 
3,0000 0,3800 0,6200 SICRO E9064 1,2497 0,8496 3,0049

50,3765

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 8,52562 SINAPI 88316 148,60

Pedreiro com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88309 22,35

170,95

221,3265

52,8873

0,0000

0,0000

Areia média lavada 1,101640 SICRO M0082 113,6358 MAT

Cimento Portland CP II - 32 ######### SICRO M0424 194,4955 MAT

308,1313

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

1,65246 SICRO 5914647 2,2308 SER

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e

descarga manuais 

0,36232 SICRO 5914655 10,0218 SER

12,2526

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 373,27

B.D.I. = 20,32% 75,85

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 449,12

T 1,3500

T 27,6600

Custo horário total de material

Custo horário total de material

D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total

Custo horário Custo horário total

M3 103,1515

KG 0,5368

Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial  - SICRO 1109671
FIC Produção da equipe [1]

0,00000

Referência
Custo horário

Custo horário total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

H 17,43

Custo do FIT

H 22,35

Custo unitário de execução

Custo do FIC

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT

0,00000 457,16 t

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW 
3,0000 0,8600 0,1400 SICRO E9579 229,3762 64,7970 619,0053

619,0053

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

0,00

619,0053

1,3540

0,0000

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 1,35

B.D.I. = 20,32% 0,27

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,62

FIT

0,00000 11,84 t

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -

188 kW 
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9592 227,4864 63,9557 227,4864

227,4864

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 5,7349 SINAPI 88316 99,959

99,96

327,4457

27,6559

0,0000

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 27,66

B.D.I. = 20,32% 5,62

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 33,28

Custo horário
Custo horário total

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre  - SICRO 

5914647

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais   - SICRO 5914655

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT

0,00000 3,92899 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 1,9114 SINAPI 88316 33,3157

33,3157

33,3157

8,4795

0,0000

0,0000

Pedra de mão 0,52600 SICRO M1097 35,9107 MAT

35,9107

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira

e lançamento manual -  areia e brita comerciais
0,7000 SICRO 1107892 241,3460 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,7890 SICRO 5914647 1,0652 SER

1,0652

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 286,80

B.D.I. = 20,32% 58,28

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 345,08

Custo horário total de material

T 1,3500

D - ATIVIDADES COMPLEMENTARES Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total

Custo horário total de material

D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total

M3 68,2712

M3 344,7800

Custo do FIT

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 17,43

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais - SICRO 1106165 

FIC Produção da equipe [1]

0,00000



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT

0,00000 3,92899 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 

cm com capacidade de 500 kg 
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9010 1,4606 0,9812 1,4606

 Betoneira com motor a gasolina com capacidade 

de 600 l - 10 kW 
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9519 45,3484 24,1632 45,3484

 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9521 3,7258 0,2052 3,7258

 Transportador manual carrinho de mão com 

capacidade de 80 l 
4,0000 0,9000 0,1000 SICRO E9071 0,5460 0,3712 2,1141

 Transportador manual gerica com capacidade de 

180 l 
3,0000 0,4100 0,5900 SICRO E9064 1,2497 0,8496 3,0409

55,6898

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 8,5230 SINAPI 88316 148,56

Pedreiro com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88309 22,35

170,91

226,5998

57,6738

0,0000

0,0000

 Aditivo plastificante e retardador de pega para 

concreto e argamassa 
0,84646 SICRO M0030 4,6468 MAT

 Areia média lavada 0,63334 SICRO M0082 65,3300 MAT

 Brita 1 0,36754 SICRO M0191 28,9303 MAT

 Brita 2 0,36754 SICRO M0192 26,1399 MAT

 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,15207 SICRO M0424 151,4592 MAT

276,5062

KG 5,4897

KG 0,5368

Custo horário total de material

M3 103,1515

M3 71,1212

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total

Referência

17,43

H 22,35

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Salário hora

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

H

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais - SICRO 1107892

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

Custo horário total

Custo horário total de equipamento

Unidade

M3 78,7134



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,0009 SICRO 5914655 0,02350 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,9500 SICRO 5914647 1,28250 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,5513 SICRO 5914647 0,74430 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,5513 SICRO 5914647 0,74430 SER

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e

descarga manuais para cimento

0,2822 SICRO 5914655 7,80430 SER

10,5989

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 344,78

B.D.I. = 20,32% 70,06

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 414,84

T 27,6600

T 27,6600

Custo horário total de material

T 1,3500

T 1,3500

D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total

T 1,3500



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT

0,00000 1,00 m²

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,0000 0,0000 SICRO E9066 14,8540 3,2510 1,3921

 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,0000 0,0000 SICRO E9535 21,6327 21,3714 2,0274

3,4195

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Ajudante de carpinteiro com encargos

complementares
0,7886 SINAPI 88239 14,68

Carpinteiro de formas com encargos

complementares
0,9000 SINAPI 88262 19,89

34,57

37,9895

37,9895

0,0000

0,0000

 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,01852 SICRO M0560 0,2319 MAT

 Prego de ferro 0,02718 SICRO M1205 0,3542 MAT

 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,21474 SICRO M0290 5,0068 MAT

 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 SICRO M1429 16,5945 MAT

22,1874

M2 41,0502

Custo horário total de material

L 12,5215

M 4,1217

KG 13,0319

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total

H 18,61

H 22,10

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada - SICRO 3103302

FIC

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,00002 SICRO 5914655 0,0006 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,00003 SICRO 5914655 0,0008 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,00304 SICRO 5914655 0,0841 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,01011 SICRO 5914655 0,2796 SER

0,3651

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 60,54

B.D.I. = 20,32% 12,30

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 72,84

Custo horário total de material

T 27,6600

T 27,6600

T 27,6600

T 27,6600

D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT

0,00000 1,00 un

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira

e lançamento manual - areia e brita comerciais
3,5670 SICRO 1107892 1.229,83 SER

Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes

- fornecimento, instalação e retirada
15,6800 SICRO 3103302 949,27 SER

2.179,1000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 2.179,10

B.D.I. = 20,32% 442,79

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2.621,89

FIT

0,00000 1,55625 m

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW 
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9686 256,9891 92,8253 256,9891

256,9891

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente  com encargos complementares 2,8682 SINAPI 88316 49,99

49,99

306,9818

197,2574

0,0000

0,0000

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 1,00 m 2,00000 SICRO M2176 760,5388 MAT

760,5388

Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia

comercial 
0,01469 SICRO 1109671 5,48 SER

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em

betoneira e lançamento manual - areia, brita e

pedra de mão comerciais 

0,8240 SICRO 1106165 236,32 SER

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção,

instalação e retirada

0,8000 SICRO 3103302 48,43 SER

290,2300

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 1.248,03

B.D.I. = 20,32% 253,60

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1.501,63

M3

M2

344,7800

60,5400

Custo horário total de equipamento

Referência Custo horário total

Produção da equipe [1]

0,00000

A - ATIVIDADES AUXILIARES Quant.

Boca BSTC D =1,00 m - SICRO 0804393
FIC

Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais - SICRO 

0804191

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total

M 380,2694

Custo horário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total

M3 373,2700

M3 286,8000

M2 60,5400

Unidade Custo horário

Custo horário total de material



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT

0,00000 1,00 un

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira

e lançamento manual - areia e brita comerciais
5,1060 SICRO 1107892 1.760,45 SER

Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes

- fornecimento, instalação e retirada
21,0800 SICRO 3103302 1.276,18 SER

3.036,6300

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 3.036,63

B.D.I. = 20,32% 617,04

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3.653,67

FIT

0,00000 1,03750 m

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW 
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9686 256,9891 92,8253 256,9891

256,9891

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente  com encargos complementares 2,8682 SINAPI 88316 49,9927

49,9927

306,9818

295,8861

0,0000

0,0000

 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m 3,00000 SICRO M2175 1.011,7932 MAT

1.011,7932

Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia

comercial 
0,02204 SICRO 1109671 8,2269 SER

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em

betoneira e lançamento manual - areia, brita e

pedra de mão comerciais 

1,2460 SICRO 1106165 357,3528 SER

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção,

instalação e retirada

0,8000 SICRO 3103302 48,4320 SER

414,0117

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 1.721,69

B.D.I. = 20,32% 349,85

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2.071,54

Custo horário total

M3 344,7800

Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas - 

SICRO 0804417

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. Referência

M2 60,5400

Custo horário total de equipamento

Unidade Custo horário

Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais- SICRO 

0804293

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total

M 337,2644

Custo horário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total

M3 373,2700

M3 286,8000

M2 60,5400

Custo horário total de material



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT

0,00000 1,00 un

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira

e lançamento manual - areia e brita comerciais
6,6450 SICRO 1107892 2.291,06 SER

Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes

- fornecimento, instalação e retirada
26,4800 SICRO 3103302 1.603,10 SER

3.894,1600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 3.894,16

B.D.I. = 20,32% 791,29

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4.685,45

FIT

0,00000 0,50 t

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 0,9560 SINAPI 88316 16,6631

16,66

16,6631

33,3262

0,5759

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 33,90

B.D.I. = 20,32% 6,89

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 40,79

FIT

0,00000 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Pedreiro 1,0000 SINAPI 88309 22,35

Servente 3,7446 SINAPI 88316 65,2684

87,62

87,6184

87,6184

0,0000

0,0000Custo do FIT

H 17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 22,35

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 

fornecimento e assentamento - SICRO 1506055

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 17,43

FIC Produção da equipe [1]

0,01728

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m   - SICRO 

4805750

Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas - 

SICRO 0804441

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - ATIVIDADES AUXILIARES Quant.
Unidade

Referência
Custo horário

Custo horário total

M3 344,7800

M2 60,5400

Custo horário total de equipamento



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

Pedra de mão 1,20000 SICRO M1097 81,9254 MAT

81,9254

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em

betoneira e lançamento manual - areia comercia
0,3156 SICRO 1109669 130,1998 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

1,80000 SICRO 5914647 2,4300 SER

2,4300

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 302,17

B.D.I. = 20,32% 61,40

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 363,57

FIT

0,00000 4,22 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Betoneira com motor a gasolina com capacidade

de 600 l - 10 kW
1,00000 1,0000 0,0000 SICRO E9519 45,3484 24,1632 45,3484

Transportador manual carrinho de mão com

capacidade de 80 l
3,00000 0,9500 0,0500 SICRO E9071 0,5460 0,3712 1,6118

Transportador manual gerica com capacidade de

180 l
3,00000 0,3800 0,6200 SICRO E9064 1,2497 0,8496 3,0049

49,9651

Servente 7,5685 SINAPI 88316 131,9181

154,27

204,2332

48,3926

0,0000

0,0000

Areia média lavada 1,00435 SICRO M0082 103,6002 MAT

Cimento Portland CP II - 32 458,01187 SICRO M0424 245,8608 MAT

349,4610

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

1,50653 SICRO 5914647 2,0338 SER

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e

descarga manuais 

0,45801 SICRO 5914655 12,6686 SER

14,7024

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 412,56

B.D.I. = 20,32% 83,83

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 496,39

T 1,3500

T 27,6600

Custo horário total de material

D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

M3 103,1515

KG 0,5368

Custo horário total de material

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de equipamento

B - MÃO DE OBRA Quant. Unidade

H 17,43

Referência Salário hora Custo horário

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

T 1,3500

Custo horário total de material

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia comercial - SICRO 1109669

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

M3 412,5600

E - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

M3 68,2712

Custo horário total de material

D - ATIVIDADES COMPLEMENTARES Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT

0,00000 3,96024 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75

cm com capacidade de 500 kg
1,00000 1,0000 0,0000 SICRO E9010 1,4606 0,9812 1,4606

Betoneira com motor a gasolina com capacidade

de 600 l - 10 kW
1,00000 1,0000 0,0000 SICRO E9519 45,3484 24,1632 45,3484

Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,0000 0,0000 SICRO E9521 3,7258 0,2052 3,7258

Transportador manual carrinho de mão com

capacidade de 80 l
4,00000 0,9200 0,0800 SICRO E9071 0,5460 0,3712 2,1281

Transportador manual gerica com capacidade de

180 l
3,00000 0,4100 0,5900 SICRO E9064 1,2497 0,8496 3,0409

55,7038

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Pedreiro 1,0000 SICRO P9821 19,7263

Servente 9,8023 SICRO P9824 151,2142

170,94

226,6443

57,2299

0,0000

0,0000

Aditivo plastificante e retardador de pega para

concreto e argamassa
0,75744 SICRO M0030 4,1581 MAT

Areia média lavada 0,65012 SICRO M0082 67,0609 MAT

Brita 1 0,36754 SICRO M0191 28,9303 MAT

Brita 2 0,36754 SICRO M0192 26,1399 MAT

Cimento Portland CP II - 32 252,48076 SICRO M0424 135,5317 MAT

261,8209

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e

descarga manuais 

0,00076 SICRO 5914655 0,0210 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,97518 SICRO 5914647 1,3165 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,55131 SICRO 5914647 0,7443 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,55131 SICRO 5914647 0,7443 SER

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e

descarga manuais 

0,25248 SICRO 5914655 6,9836 SER

9,8097

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 328,86

B.D.I. = 20,32% 66,82

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 395,68

T 1,3500

T 27,6600

Custo horário total de material

T 27,6600

T 1,3500

T 1,3500

D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

M3 71,1212

KG 0,5368

Custo horário total de material

KG 5,4897

M3 103,1515

M3 78,7134

Custo do FIT

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

h 15,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

h 19,73

Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais - SICRO 1107888

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário Custo horário 

total



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT

0,00000 1,00 m²

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,0000 0,0000 SICRO E9066 14,8540 3,2510 1,3921

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,0000 0,0000 SICRO E9535 21,6327 21,3714 2,0274

3,4195

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Ajudante 0,9000 SINAPI 88239 16,75

Carpinteiro 0,8064 SINAPI 88262 17,82

34,57

37,9895

37,9895

0,0000

0,0000

Desmoldante para formas 0,01852 SICRO M0560 0,2319 MAT

Prego de ferro 0,02718 SICRO M1205 0,3542 MAT

Tábua de 2,5 x 10 cm 1,21474 SICRO M0290 5,0068 MAT

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 SICRO M1429 16,5945 MAT

22,1874

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e

descarga manuais 

0,00002 SICRO 5914655 0,0006 SER

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e

descarga manuais 

0,00003 SICRO 5914655 0,0008 SER

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e

descarga manuais 

0,00304 SICRO 5914655 0,0841 SER

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e

descarga manuais 

0,01011 SICRO 5914655 0,2796 SER

0,3651

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 60,54

B.D.I. = 20,32% 12,30

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 72,84

T 27,6600

Custo horário total de material

T 27,6600

T 27,6600

T 27,6600

M² 41,0502

Custo horário total de material

D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

L 12,5215

KG 13,0319

M 4,1217

Custo do FIT

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

H 22,10

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 18,61

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada  - SICRO 3103302

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 3,80 AC

2.0 0,58 S+G

3.0 0,77 R

4.0 1,02 DF

5.0
6,87 L

6.0 5,65 I

6.1

3,00

6.2 0,65

6.3 2,00

6.4 0,00

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

*BDI SEM O ITEM 6.4- CPRB = 20,32%

OBSERVAÇÕES:

MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

3,80 4,01 4,67

0,32 0,40 0,74

0,50 0,56 0,97

1,02 1,11 1,21

6,64 7,30 8,69

5,65 6,65 8,65

3,00 3,00 3,00

0,65 0,65 0,65

2,00 3,00 5,00

19,60 20,97 24,23

MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

1,98% 6,99% 10,68%

BDI do PROJETO  =  20,32% (sem desoneração)

DESCRIÇÃO

Administração Local

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os

limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 15/2006 do DNIT.

BDI

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de

natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura

Municipal de OEIRAS, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 40%, sendo cobrado no final 2% do valor total.

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do

TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:

Lucro

Tributos

COFINS

PIS

ISS

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a

tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIÇÃO

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou

remuneração )
Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

PIS - Programa de Integração Social

ISS - Imposto Sobre Serviço

CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta 

CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa de seguro e garantia

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

Taxas de despesas financeiros



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,81% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 10,77% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,16% 0,00%

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,57% 6,63%

B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 44,03% 16,34%

C1 AVISO PREVIO IDENIZADO 5,21% 4,03%

C2 AVISO PREVIO TRABALHO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,79% 3,71%

C4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 3,81% 2,95%

C5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A 14,37% 11,12%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,20% 6,01%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO DE TRABALHO E REINCIDENCIAS DO 

FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
0,46% 0,36%

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 16,66% 6,37%

111,86% 70,63%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D+E)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%)



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

1º 2º 3º 4º

% % % %

1.0 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 100,00% 772.247,90 21,12% 17,31% 39,79% 21,78%

TOTAL SIMPLES 100,00% 21,12% 17,31% 39,79% 21,78%

ACUMULADO 100,00% 21,12% 38,43% 78,22% 100,00%

VALOR TOTAL (R$) 100% 772.247,90 163.084,64 133.677,30 307.312,99 168.172,97

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

MESESVALOR DAS 

OBRAS E 

SERVIÇOS (R$)

PESO (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 026428/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 917330/20221 BDI= 20,32%

LSO= 111,86%

1º 2º 3º 4º

% / R$ % / R$ % / R$ % / R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

21,12% 17,31% 39,79% 21,78%

3.705,91 3.037,66 6.983,33 3.821,54

100,00%

2.581,18

1.2

1.2.1 TERRAPLENAGEM

100,00%

25.107,30

100,00%

131.690,25

100,00%

12.686,90

100,00%

14.322,09

100,00%

161,97

100,00%

103.468,68

100,00%

198.480,99

100,00%

14.712,04

100,00%

131.379,85

1.2.2 DRENAGEM

100,00%

468,93

100,00%

11.596,16

100,00%

10.487,56

100,00%

24.026,08

100,00%

14.614,68

100,00%

16.572,32

100,00%

9.370,90

100,00%

3.015,20

100,00%

17.916,73

100,00%

9.749,56

100,00%

2.290,09

TOTAL SIMPLES 100,00% 21,12% 17,31% 39,79% 21,78%

ACUMULADO 100,00% 21,12% 38,43% 78,22% 100,00%

VALOR TOTAL (R$) 100,00% 772.247,90 163.084,64 133.677,30 307.312,99 168.172,97

TRECHO 01:  PI-236 AO BELO MONTE  - EXTENSÃO TOTAL = 24.615,00 metros

1.2.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo 

estocagem do material de limpeza
3,25% 25.107,30

1.2.1.2 Regularização do subleito 17,05% 131.690,25

1.2.1.3 Limpeza superficial de área de jazida 1,64% 12.686,90

1.2.1.4
Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas 

degradadas
1,85% 14.322,09

1.2.1.5 Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 à 200m 0,020% 161,97

1.2.1.6 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário 13,40% 103.468,68

1.2.1.7 Transporte de material de jazida DMT=4,98 km 25,70% 198.480,99

1.2.1.9 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 17,01% 131.379,85

1.2.2.1 Locação c/ auxílio topográfico 0,060% 468,93

1.2.2.2 Corpo de BSTC Ø1,00 m 1,50% 11.596,16

1.2.2.3 Boca de BSTC Ø1,00 m 1,36% 10.487,56

2,27%

0,33%

17.548,44

2.581,18

1.1.1

1.1.2

Administração Local da Obra

Aquisição e assentamento de Placa de obra 3,60x1,80 m

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

MESESVALOR DAS 

OBRAS E 

SERVIÇOS 

PESO (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM

1.0 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Corpo de BDTC Ø1,00 m

Boca de BDTC Ø1,00 m

3,11% 24.026,08

1,89% 14.614,68

1.2.2.7 Boca de BTTC Ø1,00 m com alas esconsas 1,21% 9.370,90

1.2.1.8 Transporte local de água em caminhão tanque DMT=1,17 km 1,91% 14.712,04

1.2.2.6 Corpo de BTTC Ø1,00 m 2,15% 16.572,32

1.2.2.4

1.2.2.5

1.2.2.9 Alvenaria de Pedra argamassada p/fundação do sarjetão 2,32% 17.916,73

1.2.2.8 Escavação manual em mat 1ª cat para sarjetão 0,39% 3.015,20

1.2.2.10 Concreto estrutural fck=15 Mpa p/ sarjetão 1,27% 9.749,56

1.2.2.11 Forma comum de madeira para sarjetão 0,31% 2.290,09


