PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BDI = 20,03%

PLANILHA RESUMO - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. EXTENSAO (m) | LARGURA (m) QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$)
1.0 [META: PAVIMENTAQAO ASFALTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 1,00 3.672.702,66 3.672.702,66
1.1 |DISPOSICOES PRELIMINARES

111 Administragéo local da obra (COMPOSIGAO 01) un 1,00 90.672,35 90.672,35

112 Agquisicao e assentamento de Placa da Obra em chapa de ago

galvanizado 4,80x2,80 m (COMPOSICAO 02) m2 13,44 492,78 6.622,96

113 Aluguel container/escrit incluido instalagao eletrica; larg=2,40;

comp=6,00m; alt=2,80m chapa aco c/nervura trapezoidal forro
c/isolamento termo/acustico (COMPOSI(;AO 03) un 1,00 9.662,37 9.662,37
1.1.4 |Mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos - PLANILHA EM
ANEXO un 1,00 23.238,29 23.238,29
1.2 [PAVIMENTACAO ASFALTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO
1.2.1 [TRECHO - LOC. MORRO REDONDO SENTIDO BR 230 [ m2 7.580,86 7,40 56.098,36 3.542.506,69 3.542.506,69
TOTAL GERAL (R$) 3.672.702,66 |
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IENTAGAO ASFALTICA

ONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO0/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
BDI=20,03%

PLANILHA ORCAMENTARIA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

LOGRADOURO: TRECHO - LOC. MORRO REDONDO SENTIDO BR 230
COMPRIMENTO = 7.580,86 m

ITEM

DISCRIMINACAO

REFERENCIA

UNID.

QUANT.

P. UNIT. SUB

-TOTAL

TOTAL

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

46.546,48

11

Servigos topograficos p/ pavimentacao,
inclusive nota de servico, acompanhamento e
greide

COMPOSICAO 04

m?2

83.389,46

0,44

36.691,36

1.2

Limpeza mecanizada de margens de estrada
vicinal, incluindo estocagem do material de
limpeza

COMPOSICAO 05

m?2

15.161,72

0,65

9.855,12

2.0

TERRAPLENAGEM

1.086.391,11

2.1

Regularizacdo do subleito

COMPOSICAO 06

m?2

83.389,46

1,31 1

09.240,19

2.2

Limpeza superficial de area de jazida

COMPOSICAO 07

m?2

30.584,98

0,54

16.515,89

2.3

Escavagdo, carga e transporte de material de 12
categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de
servico em leito natural - com

escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3

COMPOSICAO 08

m3

4.131,08

8,16

33.709,61

2.4

Escavagdo, carga e transporte de material de 12
categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de
servico em leito natural - com

escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3

COMPOSICAO 09

m3

3.361,41

9,33

31.361,96

25

Escavagdo, carga e transporte de material de 12
categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho
de servico em leito natural - com

escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3

COMPOSICAO 10

m3

2.433,17

11,43

27.811,13

2.6

Escavagdo, carga e transporte de material de 12
categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho
de servico em leito natural - com

escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3

COMPOSICAO 11

m3

3.871,95

12,45

48.205,78

27

Escavacdo, carga e transporte de material de 12
categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho
de servico em leito natural - com

escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3

COMPOSICAO 12

m3

10.444,79

13,78 1

43.929,21

2.8

Transporte com caminhéo basculante de 14 m3
de material de jazida DMT=2,15 km (material de
sub-base)

COMPOSICAO 13

tx km

43.383,47

0,84

36.442,11

2.9

Transporte com caminh&o basculante de 14 m3
de material de jazida DMT=2,15 km (material de
base)

COMPOSICAO 13

tx km

55.253,09

0,84

46.412,60

2.10

Transporte de &gua com caminhé&o tanque de
10.000 | - DMT=6,19 km

COMPOSICAO 14

tx km

17.264,22

2,04

35.219,01

211

Compactacéo de aterros a 100% do Proctor
normal

COMPOSICAO 15

m3

22.038,54

5,63 1

24.076,98

212

Execucéo de sub-base de solo estabilizado
granulometricamente sem mistura com material
de jazida

COMPOSICAO 16

m3

13.452,24

13,73 1

84.699,26

213

Execucéo de base de solo estabilizado
granulometricamente sem mistura com material
de jazida

COMPOSICAO 17

m3

17.132,74

14,52 2

48.767,38

3.0

REVESTIMENTO

1.911.288,75

3.1

Execucéo de Imprimacao c/ asfalto diluido CM-
30

COMPOSICAO 18

m2

60.558,88

0,46

27.857,08

3.2

Tratamento superficial duplo com emulséo -
brita comercial

COMPOSICAO 19

m2

60.558,88

6,63

401.505,37

3.3

Aquisicdo de emulséo asfaltica CM-30

PLANILHA EM
ANEXO

72,67

7.100,19

515.970,81

3.4

Aquisicdo de emulsdo asfaltica RR-2C

PLANILHA EM
ANEXO

225,88

4.276,41

965.955,49
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IENTAGAO ASFALTICA

ONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO0/2022
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BDI=20,03%

PLANILHA ORCAMENTARIA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

LOGRADOURO: TRECHO - LOC. MORRO REDONDO SENTIDO BR 230
COMPRIMENTO = 7.580,86 m

ITEM [DISCRIMINACAO REFERENCIA UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL
4.0 |TRANSPORTE 317.012,46
Transporte de material asfaltico, ¢/ caminh&o
4.1 |basculante em rodovia pavimentada (CM-30) PLANILHA EM
ANEXO t 72,67 543,44 39.491,78
Transporte de material asfaltico, ¢/ caminh&o
4.2 |basculante em rodovia pavimentada (RR-2C p/ PLANILHA EM
TSD) ANEXO t 225,88 543,44 122.752,23
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 -
4.3 |rodovia pavimentada (brita p/ TSD - DMT=109
km) COMPOSICAO 20 t x km 221.097,78 0,70 154.768,45
5.0 [SINALIZACAO 61.418,78
5.1 Pintura de faixa - tinta base acrilica B
) emulsionada em agua COMPOSICAO 21 m? 2.965,44 16,43 48.722,18
5.2 Fornecimento e implantagéo de placa de COMPOSICAO 22
) adverténcia em aco, lado de 0,60 m un 27,00 272,61 7.360,47
5.3 Fornecimento e implantagdo de placa de COMPOSICAO 23
) regulamentacdo em aco, R1 un 3,00 272,61 817,83
Fornecimento e implantagéo de suporte e COMPOSICAO 24
5.4 [travessa para placa de sinalizagdo em madeira
de lei tratada 8 x 8 cm un 30,00 150,61 4.518,30
6.0 [DRENAGEM 119.849,11
6.1 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita B
) comerciais - forma de madeira COMPOSICAO 25 m 520,00 77,91 40.513,20
6.2 Locagdo com auxilio topogréfico para sarjetdo B
) COMPOSICAO 04 m2 88,00 0,44 38,72
6.3 Escavacdo manual em mat 12 cat para sarjetdo B
) COMPOSICAOQ 26 m3 52,80 45,37 2.395,54
6.4 Alvenaria de Pedra argamassada p/fundagéo do B
) sarjetdo COMPOSICAOQ 27 m3 35,20 473,29 16.659,81
6.5 |Concreto estrutural fck=15 Mpa p/ sarjetdo COMPOSICAO 28 m3 17,60 490,97 8.641,07
6.6 |Forma comum de madeira para sarjetdo COMPOSICAO 29 m?2 33,64 87,92 2.957,63
6.7 Entrada para descida d'agua - EDA 02 - areia e B
) brita comerciais COMPOSICAO 30 un 16,00 80,47 1.287,52
6.8 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - B
) areia e brita comerciais COMPOSICAO 31 m 37,73 181,49 6.847,62
Sarjeta triangular de concreto - STC 02 -
6.9 |escavagdo mecanica - areia e brita comerciais
COMPOSICAO 32 m 520,00 77,90 40.508,00
TOTAL GERAL (R$) 3.542.506,69
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