
PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. EXTENSÃO (m) LARGURA (m) QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$)

1.0 META: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 1,00 3.672.702,66       3.672.702,66       

1.1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.1
Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 01) un 1,00 90.672,35            90.672,35            

1.1.2
Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa de aço 

galvanizado 4,80x2,80 m (COMPOSIÇÃO 02) m² 13,44 492,78                 6.622,96              

1.1.3 Aluguel container/escrit incluido instalação eletrica; larg=2,40; 

comp=6,00m; alt=2,80m chapa aço c/nervura trapezoidal forro 

c/isolamento termo/acustico (COMPOSIÇÃO 03) un 1,00 9.662,37              9.662,37              

1.1.4 Mobilização e desmobilização de equipamentos - PLANILHA EM 

ANEXO un 1,00 23.238,29            23.238,29            

1.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 

1.2.1 TRECHO - LOC. MORRO REDONDO SENTIDO BR 230 m² 7.580,86             7,40 56.098,36          3.542.506,69       3.542.506,69       

3.672.702,66       

PLANILHA RESUMO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 

TOTAL GERAL (R$)
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ÍTEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 46.546,48          

1.1

Serviços topográficos p/ pavimentação, 

inclusive nota de serviço, acompanhamento e 

greide COMPOSIÇÃO 04 m² 83.389,46 0,44              36.691,36            

1.2

Limpeza mecanizada de margens de estrada 

vicinal, incluindo estocagem do material de 

limpeza COMPOSIÇÃO 05 m² 15.161,72 0,65              9.855,12              

2.0 TERRAPLENAGEM 1.086.391,11     

2.1 Regularização do subleito COMPOSIÇÃO 06 m² 83.389,46 1,31 109.240,19          

2.2 Limpeza superficial de área de jazida COMPOSIÇÃO 07 m² 30.584,98 0,54 16.515,89            

2.3

Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de 

serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ COMPOSIÇÃO 08 m³ 4.131,08 8,16 33.709,61            

2.4

Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de 

serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ COMPOSIÇÃO 09 m³ 3.361,41 9,33 31.361,96            

2.5

Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho 

de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ COMPOSIÇÃO 10 m³ 2.433,17 11,43 27.811,13            

2.6

Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho 

de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ COMPOSIÇÃO 11 m³ 3.871,95 12,45 48.205,78            

2.7

Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho 

de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ COMPOSIÇÃO 12 m³ 10.444,79 13,78            143.929,21          

2.8

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ 

de material de jazida DMT=2,15 km (material de 

sub-base) COMPOSIÇÃO 13 t x km 43.383,47 0,84              36.442,11            

2.9

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ 

de material de jazida DMT=2,15 km (material de 

base) COMPOSIÇÃO 13 t x km 55.253,09 0,84              46.412,60            

2.10
Transporte de água com caminhão tanque de 

10.000 l - DMT=6,19 km COMPOSIÇÃO 14 t x km 17.264,22 2,04 35.219,01            

2.11
Compactação de aterros a 100% do Proctor 

normal COMPOSIÇÃO 15 m³ 22.038,54 5,63              124.076,98          

2.12

Execução de sub-base  de solo estabilizado 

granulometricamente sem mistura com material 

de jazida COMPOSIÇÃO 16 m³ 13.452,24 13,73            184.699,26          

2.13

Execução de base  de solo estabilizado 

granulometricamente sem mistura com material 

de jazida COMPOSIÇÃO 17 m³ 17.132,74 14,52            248.767,38          

3.0 REVESTIMENTO 1.911.288,75     

3.1
Execução de Imprimação c/ asfalto diluído CM-

30 COMPOSIÇÃO 18 m² 60.558,88 0,46              27.857,08            

3.2
Tratamento superficial duplo com emulsão - 

brita comercial COMPOSIÇÃO 19 m² 60.558,88 6,63              401.505,37          

3.3
Aquisição de emulsão asfáltica CM-30 PLANILHA EM 

ANEXO t 72,67 7.100,19       515.970,81          

3.4
Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C PLANILHA EM 

ANEXO t 225,88 4.276,41       965.955,49          

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 

4.0 TRANSPORTE 317.012,46        

4.1
Transporte de material asfáltico, c/ caminhão 

basculante em rodovia pavimentada  (CM-30) PLANILHA EM 

ANEXO t 72,67 543,44          39.491,78            

4.2

Transporte de material asfáltico, c/ caminhão 

basculante em rodovia pavimentada (RR-2C p/ 

TSD)

PLANILHA EM 

ANEXO t 225,88 543,44          122.752,23          

4.3

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - 

rodovia pavimentada (brita p/ TSD - DMT=109 

km) COMPOSIÇÃO 20 t x km 221.097,78 0,70              154.768,45          

5.0 SINALIZAÇÃO 61.418,78          

5.1
Pintura de faixa - tinta base acrílica 

emulsionada em água COMPOSIÇÃO 21 m² 2.965,44 16,43            48.722,18            

5.2
Fornecimento e implantação de placa de 

advertência em aço, lado de 0,60 m

COMPOSIÇÃO 22

un 27,00 272,61          7.360,47              

5.3
Fornecimento e implantação de placa de 

regulamentação em aço, R1

COMPOSIÇÃO 23

un 3,00 272,61          817,83                 

5.4

Fornecimento e implantação de suporte e 

travessa para placa de sinalização em madeira 

de lei tratada 8 x 8 cm

COMPOSIÇÃO 24

un 30,00 150,61          4.518,30              

6.0 DRENAGEM 119.849,11        

6.1
Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita 

comerciais - fôrma de madeira COMPOSIÇÃO 25 m 520,00 77,91            40.513,20            

6.2
Locação com auxílio topográfico para sarjetão

COMPOSIÇÃO 04 m² 88,00 0,44              38,72                   

6.3
Escavação manual em mat 1ª cat para sarjetão

COMPOSIÇÃO 26 m³ 52,80 45,37            2.395,54              

6.4
Alvenaria de Pedra argamassada p/fundação do 

sarjetão COMPOSIÇÃO 27 m³ 35,20 473,29          16.659,81            

6.5 Concreto estrutural fck=15 Mpa p/ sarjetão COMPOSIÇÃO 28 m³ 17,60 490,97          8.641,07              

6.6 Forma comum de madeira para sarjetão COMPOSIÇÃO 29 m² 33,64 87,92            2.957,63              

6.7
Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e 

brita comerciais COMPOSIÇÃO 30 un 16,00 80,47            1.287,52              

6.8
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - 

areia e brita comerciais COMPOSIÇÃO 31 m 37,73 181,49          6.847,62              

6.9

Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - 

escavação mecânica - areia e brita comerciais

COMPOSIÇÃO 32 m 520,00 77,90            40.508,00            

3.542.506,69     TOTAL GERAL (R$)


