
PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

Fonte Código  UNIDADE: 

S/ REF. S/C  un  

Equipamento Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW           0,3840 chp SICRO E9684 111,53               42,8277            

Custo horário dos equipamentos 42,8277            

Mão-de-obra  Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Engenheiro     0,2026857 mês SICRO P9812 22.386,3520      4.537,3937       

Encarregado geral 4,2240000    mês SICRO P9840 11.003,7896      46.480,0073     

Apontador 0,3840000    mês SICRO P9804 4.287,8727        1.646,5431       

Técnico de segurança do trabalho 0,3840000    mês SICRO P9876 6.551,6945        2.515,8507       

Motorista de veículo leve - mensalista 0,3840000    mês SICRO P9948 5.043,0256        1.936,5218       

Vigia 4,2240000    mês SICRO P9827 4.351,8628        18.382,2685     

Custo horário da mão-de-obra 75.498,5851     

Custo horário de execução 75.541,4128     

Custo unitário de execução 75.541,4128     

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 75.541,41         

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 75.541,41         

B.D.I. = 20,03% 15.130,94         

PREÇO  TOTAL 90.672,35         

Fonte Código  UNIDADE: 

ORSE
51 - 

ADAPTADO
 m² 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

-                    

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Carpinteiro 1,00 h SICRO P9808 23,3941             23,3941            

Servente 2,00 h SICRO P9824 18,5777             37,1554            

Custo horário da mão-de-obra 60,5495            

Custo horário de execução 60,5495            

Custo unitário de execução 60,5495            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 60,5495            

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Placa de obra (para construcao civil) em chapa 

galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m
1,0000

m² SINAPI 4813 300,00               300,0000          

Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 1,0000 m SICRO M0310 4,73                   4,7341              

Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou

equivalente da regiao - bruta
4,0000

m SINAPI 4491 10,51                 42,0400            

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)
0,1500

kg
SINAPI

5075 21,48                 3,2220              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 349,9961          

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 410,55              

B.D.I. = 20,03% 82,23                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 492,78              

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Unid. Código
Utilização Custo operacional

Quant.Equipamento Custo horário

Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 01)
Produção da equipe:

                                        1,00 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa de aço galvanizado 4,80x2,80 m 

(COMPOSIÇÃO 02)

Produção da equipe:

                                        1,00 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

S/ REF. S/C  mês 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

-                    

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Custo horário da mão-de-obra -                    

Custo horário de execução -                    

Custo unitário de execução -                    

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Locacao de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, para 

escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario
4,00              mes SINAPI 10776 820,31               3.281,2400       

Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para 

sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 

mictorio 4,00              mes SINAPI 10777 1.192,18            4.768,7200       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 8.049,9600       

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 8.049,96           

B.D.I. = 20,03% 1.612,41           

PREÇO  TOTAL 9.662,37           

Fonte Código  UNIDADE: 

ORSE
09346 - 

ADAPTADO
 m² 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

-                    

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Topógrafo 0,000012 mês SICRO P9949 7.874,9693        0,0945              

Auxiliar de topografia 0,000025 mês SICRO P9950 5.100,9385        0,1275              

Desenhista 0,000005 mês SICRO P9848 5.743,9116        0,0287              

Técnico especializado - mensalista 0,000009 mês SICRO P9867 6.523,9639        0,0587              

Custo horário da mão-de-obra 0,3094              

Custo horário de execução 0,3094              

Custo unitário de execução 0,3094              

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 0,3094              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 0,0016 chp SICRO E9093 33,01                 0,0528              

Locação de teodolito eletronico, precisao angular de 5

a 7 segundos, incluindo tripe 0,0027 h SINAPI 7247 2,25                   0,0061              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 0,0589              

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,37                  

B.D.I. = 20,03% 0,07                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,44                  

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Aluguel container/escrit incluido instalação eletrica; larg=2,40; comp=6,00m; alt=2,80m 

chapa aço c/nervura trapezoidal forro c/isolamento termo/acustico (COMPOSIÇÃO 03)

Produção da equipe:

                                        1,00 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Locação com auxílio topográfico (COMPOSIÇÃO 04)

Produção da equipe:

                                        1,00 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5501700  m² 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW               1,00 chp E9541 1,00                    -                  793,3733  300,0253           793,3733          

Custo horário dos equipamentos 793,3733          

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 2,0000 h SICRO P9824 18,5777             37,1554            

Custo horário da mão-de-obra 37,1554            

Custo horário de execução 830,5287          

Custo unitário de execução 0,5418              

Fator de influência de chuvas 0,00288             0,0016              

Custo unitário de execução c/ FIC 0,5434              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,54                  

B.D.I. = 20,03% 0,11                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,65                  

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 4011209  m² 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 

kW
              2,00 

chp
E9571 0,51                    0,49                347,6375  77,6018             430,6400          

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")               1,00 chp E9518 0,69                    0,31                4,9098      3,4191               4,4477              

Motoniveladora - 93 kW               1,00 chp E9524 0,71                    0,29                259,5248  102,8514           214,0895          

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 

kW
              1,00 

chp
E9762 0,96                    0,04                242,8722  110,3299           237,5705          

Rolo compactador pé de carneiro vibratório 

autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
              1,00 

chp
E9685 1,00                    -                  194,6318  76,1712             194,6318          

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW               1,00 chp E9577 0,69                    0,31                134,9933  38,5726             105,1029          

Custo horário dos equipamentos 1.186,4824       

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777             18,5777            

Custo horário da mão-de-obra 18,5777            

Custo horário de execução 1.205,0601       

Custo unitário de execução 1,0747              

Fator de influência de chuvas 0,01728             0,0186              

Custo unitário de execução c/ FIC 1,0933              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1,09                  

B.D.I. = 20,03% 0,22                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,31                  

Regularização do subleito (COMPOSIÇÃO 06)

Produção da equipe:

                                 1.121,33 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza 

com árvores de diâmetro até 0,15 m (COMPOSIÇÃO 05)

Produção da equipe:

                                 1.532,91 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5502985  m² 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW               1,00 chp E9540 1,00                    -                  257,3106  88,3103             257,3106          

Custo horário dos equipamentos 257,3106          

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777             18,5777            

Custo horário da mão-de-obra 18,5777            

Custo horário de execução 275,8883          

Custo unitário de execução 0,4429              

Fator de influência de chuvas 0,01728             0,0077              

Custo unitário de execução c/ FIC 0,4506              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,45                  

B.D.I. = 20,03% 0,09                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,54                  

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5502111  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 

kW
              4,00 

chp
E9667 0,97                    0,03                301,3362  84,8077             1.179,3614       

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba 

com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW
              1,00 

chp
E9515 1,00                    -                  340,6230  149,9253           340,6230          

Custo horário dos equipamentos 1.519,9844       

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777             18,5777            

Custo horário da mão-de-obra 18,5777            

Custo horário de execução 1.538,5621       

Custo unitário de execução 6,6839              

Fator de influência de chuvas 0,01728             0,1155              

Custo unitário de execução c/ FIC 6,7994              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 6,80                  

B.D.I. = 20,03% 1,36                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 8,16                  

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - 

caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 

m³ (COMPOSIÇÃO 08)

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Limpeza mecanizada da camada vegetal  (COMPOSIÇÃO 07)

Produção da equipe:

                                    622,95 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Produção da equipe:

                                    230,19 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5502113  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 

kW
              5,00 

chp
E9667 0,90                    0,10                301,3362  84,8077             1.398,4168       

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba 

com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW
              1,00 

chp
E9515 1,00                    -                  340,6230  149,9253           340,6230          

Custo horário dos equipamentos 1.739,0398       

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777             18,5777            

Custo horário da mão-de-obra 18,5777            

Custo horário de execução 1.757,6175       

Custo unitário de execução 7,6355              

Fator de influência de chuvas 0,01728             0,1319              

Custo unitário de execução c/ FIC 7,7674              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 7,77                  

B.D.I. = 20,03% 1,56                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 9,33                  

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5502118  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 

kW
              6,00 

chp
E9667 0,99                    0,01                301,3362  84,8077             1.795,0255       

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba 

com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW
              1,00 

chp
E9515 1,00                    -                  340,6230  149,9253           340,6230          

Custo horário dos equipamentos 2.135,6485       

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777             18,5777            

Custo horário da mão-de-obra 18,5777            

Custo horário de execução 2.154,2262       

Custo unitário de execução 9,3585              

Fator de influência de chuvas 0,01728             0,1617              

Custo unitário de execução c/ FIC 9,5202              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 9,52                  

B.D.I. = 20,03% 1,91                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,43                

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - 

caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³  (COMPOSIÇÃO 09)

Produção da equipe:

                                    230,19 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - 

caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (COMPOSIÇÃO 10)

Produção da equipe:

                                    230,19 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5502119  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 

kW
              7,00 

chp
E9667 0,92                    0,08                301,3362  84,8077             1.988,0974       

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba 

com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW
              1,00 

chp
E9515 1,00                    -                  340,6230  149,9253           340,6230          

Custo horário dos equipamentos 2.328,7204       

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777             18,5777            

Custo horário da mão-de-obra 18,5777            

Custo horário de execução 2.347,2981       

Custo unitário de execução 10,1972            

Fator de influência de chuvas 0,01728             0,1762              

Custo unitário de execução c/ FIC 10,3734            

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 10,37                

B.D.I. = 20,03% 2,08                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 12,45                

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5502120  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 

kW
              8,00 

chp
E9667 0,90                    0,10                301,3362  84,8077             2.237,4668       

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba 

com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW
              1,00 

chp
E9515 1,00                    -                  340,6230  149,9253           340,6230          

Custo horário dos equipamentos 2.578,0898       

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777             18,5777            

Custo horário da mão-de-obra 18,5777            

Custo horário de execução 2.596,6675       

Custo unitário de execução 11,2805            

Fator de influência de chuvas 0,01728             0,1949              

Custo unitário de execução c/ FIC 11,4754            

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 11,48                

B.D.I. = 20,03% 2,30                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 13,78                

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - 

caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (COMPOSIÇÃO 12)

Produção da equipe:

                                    230,19 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - 

caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (COMPOSIÇÃO 11)

Produção da equipe:

                                    230,19 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5915320  t x km 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 

kW
              1,00 

chp
E9667 1,00                    -                  301,3362  84,8077             301,3362          

Custo horário dos equipamentos 301,3362          

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Custo horário da mão-de-obra -                    

Custo horário de execução 301,3362          

Custo unitário de execução 0,6915              

Fator de influência de chuvas 0,01728             0,0119              

Custo unitário de execução c/ FIC 0,7034              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,70                  

B.D.I. = 20,03% 0,14                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,84                  

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5915467  t x km 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 

kW
              1,00 

chp
E9571 1,00                    -                  347,6375  77,6018             347,6375          

Custo horário dos equipamentos 347,6375          

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Custo horário da mão-de-obra -                    

Custo horário de execução 347,6375          

Custo unitário de execução 1,6754              

Fator de influência de chuvas 0,01728             0,0290              

Custo unitário de execução c/ FIC 1,7044              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1,70                  

B.D.I. = 20,03% 0,34                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,04                  

Unid. Código
Utilização Custo operacional

Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento 

primário (COMPOSIÇÃO 14)

Produção da equipe:

Custo horário

                                    207,50 

Equipamento Quant. Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Código
Utilização Custo operacional

Equipamento Quant. Unid.

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário 

(COMPOSIÇÃO 13)

Produção da equipe:

                                    435,75 



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5502978  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 

kW
              1,00 

chp
E9571 0,900                  0,10                347,6375  77,6018             320,6339          

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")               1,00 chp E9518 0,52                    0,48                4,9098      3,4191               4,1943              

Motoniveladora - 93 kW               1,00 chp E9524 0,290                  0,71                259,5248  102,8514           148,2867          

Rolo compactador pé de carneiro vibratório 

autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
              1,00 

chp
E9685 1,00                    -                  194,6318  76,1712             194,6318          

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW               1,00 chp E9577 0,52                    0,48                134,9933  38,5726             88,7114            

Custo horário dos equipamentos 756,4581          

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777             18,5777            

Custo horário da mão-de-obra 18,5777            

Custo horário de execução 775,0358          

Custo unitário de execução 4,6078              

Fator de influência de chuvas 0,01728             0,0796              

Custo unitário de execução c/ FIC 4,6874              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 4,69                  

B.D.I. = 20,03% 0,94                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,63                  

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 4011227  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 

kW
              2,00 

chp
E9571 0,62                    0,38                347,6375  77,6018             490,0479          

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")               1,00 chp E9518 0,69                    0,31                4,9098      3,4191               4,4477              

Motoniveladora - 93 kW               1,00 chp E9524 0,99                    0,01                259,5248  102,8514           257,9581          

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 

kW
              1,00 

chp
E9762 0,96                    0,04                242,8722  110,3299           237,5705          

Rolo compactador pé de carneiro vibratório 

autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
              1,00 

chp
E9685 1,00                    -                  194,6318  76,1712             194,6318          

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW               1,00 chp E9577 0,69                    0,31                134,9933  38,5726             105,1029          

Custo horário dos equipamentos 1.289,7589       

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777             18,5777            

Custo horário da mão-de-obra 18,5777            

Custo horário de execução 1.308,3366       

Custo unitário de execução 5,8338              

Fator de influência de chuvas 0,01728             0,1008              

Custo unitário de execução c/ FIC 5,9346              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Escavação e carga de material de jazida com 

escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1000 m³
SICRO

4016096 1,5900               1,7490              

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre 2,0625 t

SICRO

5914354 1,8200               3,7538              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 5,5028              

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 11,44                

B.D.I. = 20,03% 2,29                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 13,73                

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 

jazida (COMPOSIÇÃO 16)

Produção da equipe:

                                    224,27 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  (COMPOSIÇÃO 15)

Produção da equipe:

                                    168,20 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 4011219  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 

kW
              1,00 

chp
E9571 0,93                    0,07                347,6375  77,6018             328,7350          

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")               1,00 chp E9518 0,52                    0,48                4,9098      3,4191               4,1943              

Motoniveladora - 93 kW               1,00 chp E9524 0,74                    0,26                259,5248  102,8514           218,7897          

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 

kW
              1,00 

chp
E9762 0,96                    0,04                242,8722  110,3299           237,5705          

Rolo compactador pé de carneiro vibratório 

autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
              1,00 

chp
E9685 1,00                    -                  194,6318  76,1712             194,6318          

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW               1,00 chp E9577 0,52                    0,48                134,9933  38,5726             88,7114            

Custo horário dos equipamentos 1.072,6327       

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 0,9900 h SICRO P9824 18,5777             18,3919            

Custo horário da mão-de-obra 18,3919            

Custo horário de execução 1.091,0246       

Custo unitário de execução 6,4865              

Fator de influência de chuvas 0,01728             0,1121              

Custo unitário de execução c/ FIC 6,5986              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Escavação e carga de material de jazida com 

escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1000 m³
SICRO

4016096 1,5900               1,75                  

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre 2,0625 t

SICRO

5914354 1,8200               3,75                  

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 5,50                  

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 12,10                

B.D.I. = 20,03% 2,42                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 14,52                

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 4011351  m² 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com 

capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW
              1,00 

chp
E9509 1,00                    -                  277,2432  68,7673             277,2432          

Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 

30.000 l
              2,00 

chp
E9558 1,00                    -                  55,6064    37,9832             111,2128          

Custo horário dos equipamentos 388,4560          

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 2,0400 h SICRO P9824 18,5777             37,8985            

Custo horário da mão-de-obra 37,8985            

Custo horário de execução 426,3545          

Custo unitário de execução 0,3790              

Fator de influência de chuvas 0,00288             -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 0,3790              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Asfalto diluído de petróleo - CM-30 0,001200 t SICRO M0104 -                     -                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,38                  

B.D.I. = 20,03% 0,08                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,46                  

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 

(COMPOSIÇÃO 17)

Produção da equipe:

                                    168,20 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Imprimação com asfalto diluído (COMPOSIÇÃO 18)
Produção da equipe:

                                 1.125,00 

Equipamento Quant. Unid. Código

Utilização



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 4011370  m² 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com 

capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW
              1,00 

chp
E9509 1,00                    -                  277,2432  68,7673             277,2432          

Distribuidor de agregados rebocável com capacidade 

de 1,9 m³
              1,00 

chp
E9583 0,28                    0,72                14,1136    9,0883               10,4954            

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 

kW
              1,00 

chp
E9762 0,31                    0,69                242,8722  110,3299           151,4180          

Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 

30.000 l
              2,00 

chp
E9558 1,00                    -                  55,6064    37,9832             111,2128          

Custo horário dos equipamentos 550,3694          

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 8,0000 h SICRO P9824 18,5777             148,6216          

Custo horário da mão-de-obra 148,6216          

Custo horário de execução 698,9910          

Custo unitário de execução 1,9313              

Fator de influência de chuvas 0,00288             0,0056              

Custo unitário de execução c/ FIC 1,9369              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Brita 0 0,007330 m³ SICRO M0005 152,4524           1,1175              

Brita 1 0,015000 m³ SICRO M0191 147,4407           2,2116              

Emulsão asfáltica - RR-2C 0,003730 t SICRO M2097 -                     -                    

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em 

distribuidor rebocável 0,011000 t

SICRO

5914648 7,6000               0,0836              

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em 

distribuidor rebocável 0,022500 t

SICRO

5914648 7,6000               0,1710              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 3,58                  

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 5,52                  

B.D.I. = 20,03% 1,11                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,63                  

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5915321  t x km 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 

kW
              1,00 

chp
E9667 1,00                    -                  301,3362  84,8077             301,34              

Custo horário dos equipamentos 301,34              

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Custo horário da mão-de-obra -                    

Custo horário de execução 301,34              

Custo unitário de execução 0,58                  

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 0,58                  

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,58                  

B.D.I. = 20,03% 0,12                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,70                  

                                    522,90 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial (COMPOSIÇÃO 19)
Produção da equipe:

                                    361,93 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada  (COMPOSIÇÃO 

20)

Custo horário

Produção da equipe:

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5214001  m² 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão demarcador de faixas com sistema de 

pintura a frio - 28 kW/115 kW
              1,00 

chp
E9644 1,00                    -                  385,7604  147,8464           385,76              

Custo horário dos equipamentos 385,76              

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Pré-marcador 1,0000 h SICRO P9853 19,1130             19,11                

Servente 4,0000 h SICRO P9824 18,5777             74,31                

Custo horário da mão-de-obra 93,42                

Custo horário de execução 479,18              

Custo unitário de execução 2,51                  

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 2,51                  

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,060000 kg SICRO M2037 9,92                   0,60                  

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,350000 kg SICRO M2038 10,89                 3,81                  

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água 

para demarcação viária 0,300000 l
SICRO

M2036 22,41                 6,72                  

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água 

para pré-marcação viária 0,000970 l
SICRO

M2044 22,41                 0,02                  

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais 0,000060 t

SICRO

5914655 33,09                 -                    

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais 0,000350 t

SICRO

5914655 33,09                 0,01                  

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais 0,000480 t

SICRO

5914655 33,09                 0,02                  

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 11,18                

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 13,69                

B.D.I. = 20,03% 2,74                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 16,43                

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5213464  un  

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00              CH E9687 0,30                    0,70                150,3340  52,7129             82,00                

Custo horário dos equipamentos 82,00                

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Montador 1,0000 h SICRO P9830 28,6853             28,69                

Servente 2,0000 h SICRO P9824 18,5777             37,16                

Custo horário da mão-de-obra 65,85                

Custo horário de execução 147,85              

Custo unitário de execução 49,28                

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 49,28                

Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com 

película retrorrefletiva tipo I + SI 0,36              m²
SICRO

5213414
           494,0000 

177,84              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 177,84              

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total do tempo fixo -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 227,12              

B.D.I. = 20,03% 45,49                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 272,61              

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização

Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm 

(COMPOSIÇÃO 21)

Produção da equipe:

                                    190,90 

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película

retrorrefletiva tipo I e SI (COMPOSIÇÃO 22)

Produção da equipe:

                                        3,00 

Equipamento Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Custo operacional

Unid. Código
Utilização Custo operacional

Quant.



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5213414  m² 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060        CH E9568 1,00                    -                  0,2056      0,1364               0,0310              

Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193        CH E9066 1,00                    -                  18,8522    3,8690               9,0854              

Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080        CH E9623 1,00                    -                  15,0973    9,5967               3,0315              

Máquina de bancada universal para corte de chapa - 

1,5 kW
0,48193        CH E9622 1,00                    -                  8,8897      5,6508               4,2842              

Custo horário dos equipamentos 16,4321            

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Ajudante 2,0000 h SICRO P9801 19,3484             38,6968            

Montador 1,0000 h SICRO P9830 28,6853             28,6853            

Serralheiro 1,0000 h SICRO P9823 25,8346             25,8346            

Servente 1,9980 h SICRO P9824 18,5777             37,1182            

Custo horário da mão-de-obra 130,3349          

Custo horário de execução 146,7670          

Custo unitário de execução 36,6918            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 36,6918            

Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Chapa de aço galvanizado 11,7750        kg SICRO M1367              14,6511 172,5167          

Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,0000          m² SICRO M3229            268,1335 268,1335          

Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa 

de aço 1,0000          m²
SICRO

5212552
             16,2400 

16,2400            

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 456,8902          

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178        t
SICRO

5914333
             33,7700 

0,3978              

Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 

5 t 0,00053        t
SICRO

5915474
             28,9500 

0,0153              

Custo unitário total do tempo fixo 0,4131              

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 494,00              

B.D.I. = 20,03% 98,95                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 592,95              

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5212552  m² 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e 

estufa de 80.000 kCal para pintura

eletrostática

1,00000        CH E9076 1,00                    -                  43,6211    37,4138             43,6211            

Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000        CH E9066 1,00                    -                  18,8522    3,8690               18,8522            

Custo horário dos equipamentos 62,4733            

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Ajudante 1,0000 h SICRO P9801 19,3484             19,3484            

Pintor 2,0000 h SICRO P9822 27,9028             55,8056            

Custo horário da mão-de-obra 75,1540            

Custo horário de execução 137,6273          

Custo unitário de execução 7,1868              

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 7,1868              

Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Tinta poliéster em pó 0,1120          kg SICRO M3153              80,8049 9,0501              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 9,0501              

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 0,00008        t SICRO 5914655              33,0900 0,0026              

Custo unitário total do tempo fixo 0,0026              

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 16,24                

B.D.I. = 20,03% 3,25                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 19,49                

Custo horário

Equipamento

Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço
Produção da equipe:

                                      19,15 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Quant. Unid. Código
Utilização

Custo horário
Custo operacional

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI
Produção da equipe:

                                        4,00 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5914333  t 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000        CH E9592 0,53                    0,47                280,3347  72,4669             365,2737          

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade 

de 20 t.m - 136 kW
1,00000        CH E9686 1,00                    -                  319,1336  108,2152           319,1336          

Custo horário dos equipamentos 684,4073          

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 2,0000 h SICRO P9824 18,5777             37,1554            

Custo horário da mão-de-obra 37,1554            

Custo horário de execução 721,5627          

Custo unitário de execução 33,7652            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 33,7652            

Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais -                    

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total do tempo fixo -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 33,77                

B.D.I. = 20,03% 6,76                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 40,53                

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5915474  t 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000        CH E9687 1,00                    -                  150,3340  52,7129             150,3340          

Custo horário dos equipamentos 150,3340          

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 4,0000 h SICRO P9824 18,5777             74,3108            

Custo horário da mão-de-obra 74,3108            

Custo horário de execução 224,6448          

Custo unitário de execução 28,9452            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 28,9452            

Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais -                    

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total do tempo fixo -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 28,95                

B.D.I. = 20,03% 5,80                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 34,75                

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t -

carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Produção da equipe:

                                      21,37 

Equipamento Quant. Unid. Código Custo horário
Custo operacional

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t -

carga e descarga manuais

Produção da equipe:

                                  7,76104 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Utilização

Custo horário



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5213444  un  

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,00              CH E9687 0,30                    0,70                150,33      52,71                 81,9992            

Custo horário dos equipamentos 81,9992            

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Montador 1,0000 h SICRO P9830 28,6853             28,6853            

Servente 2,0000 h SICRO P9824 18,5777             37,1554            

Custo horário da mão-de-obra 65,8407            

Custo horário de execução 147,8399          

Custo unitário de execução 49,2800            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 49,2800            

Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com 

película retrorrefletiva tipo I + SI 0,36000        m²
SICRO

5213414
               494,00 

177,8400          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 177,8400          

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total do tempo fixo -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 227,12              

B.D.I. = 20,03% 45,49                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 272,61              

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5216111  un  

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00              CH E9687 0,30                    0,70                150,3340  52,7129             81,9992            

Custo horário dos equipamentos 81,9992            

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Carpinteiro 1,0000 h SICRO P9808 23,3941             23,3941            

Pintor 0,5000 h SICRO P9822 27,9028             13,9514            

Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777             18,5777            

Custo horário da mão-de-obra 55,9232            

Custo horário de execução 137,9224          

Custo unitário de execução 34,4806            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 34,4806            

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Conjunto de cantoneiras e parafusos para fixação de 

placas 0,69622        kg
SICRO

M0789
                 24,70 

17,1991            

Suporte em madeira de eucalipto tratado de 8 x 8 cm 3,00000        m
SICRO

M1662
                 21,10 

63,3078            

Tinta esmalte sintético 0,25635        l SICRO M2128                  21,46 5,5023              

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em

betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de 0,00375        m³ SICRO 1106165
           374,1800 

1,4032              

Escavação manual em material de 1ª categoria na

profundidade de até 1 m 0,05655        m³ SICRO 4805750
             37,8000 

2,1376              

Reaterro e compactação com soquete vibratório

0,05280        m³ SICRO 4815671
             14,7700 

0,7799              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 90,3299            

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado 

composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, 

porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t 0,00070        t SICRO 5914655

             33,0900 

0,0232              

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 0,01920        t SICRO 5914655              33,0900 0,6353              

Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão 0,00035        t SICRO 5914655              33,0900 0,0116              

Custo unitário total do tempo fixo 0,6701              

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 125,48              

B.D.I. = 20,03% 25,13                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 150,61              

Produção da equipe:

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Custo horário

                                        3,00 

Equipamento Quant.

Unid. Código
Utilização Custo operacional

Unid. Código
Utilização Custo operacional

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m -

película retrorrefletiva tipo I e SI (COMPOSIÇÃO 23)

Produção da equipe:

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em

madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 24)

Equipamento

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

                                        4,00 

Custo horárioQuant.



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 1106165  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 2,0000 h SICRO P9824 18,5777             37,1554            

Custo horário da mão-de-obra 37,1554            

Custo horário de execução 37,1554            

Custo unitário de execução 9,4567              

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 9,4567              

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Pedra de mão 0,52600        m³ SICRO M1097                123,11 64,7545            

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e

lançamento manual - areia e brita comerciais 0,700            m³ SICRO 1107892
           426,5700 

298,5990          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 363,3535          

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Pedra de mão - Caminhão basculante 10 m³ 0,789            t SICRO 5914647                1,7400 1,3729              

Custo unitário total do tempo fixo 1,3729              

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 374,18              

B.D.I. = 20,03% 74,95                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 449,13              

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5914647  t 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 

kW 3,00000        
CH E9579 0,86                    0,14                296,0569  80,4168             797,60              

Custo horário dos equipamentos 797,60              

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Custo horário da mão-de-obra -                    

Custo horário de execução 797,60              

Custo unitário de execução 1,74                  

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 1,74                  

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais -                    

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total do tempo fixo -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1,74                  

B.D.I. = 20,03% 0,35                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,09                  

Equipamento Quant. Unid. Código

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ -

carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia, brita e pedra de mão comerciais

Produção da equipe:

                                  3,92899 

Produção da equipe:

                                    457,16 

Equipamento Quant. Custo horário

Utilização Custo operacional
Custo horário



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 1107892  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm 

com capacidade de 500 kg
1,00              CH E9010 1,00                    -                  1,5091      1,0138               1,5091              

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 

600 l - 10 kW
1,00              CH E9519 1,00                    -                  45,6690    26,9249             45,6690            

Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00              CH E9521 1,00                    -                  3,2854      0,2294               3,2854              

Transportador manual carrinho de mão com 

capacidade de 80 l
4,00              CH E9071 0,90                    0,10                0,8096      0,5504               3,1347              

Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00              CH E9064 0,41                    0,59                1,7169      1,1672               4,1777              

Custo horário dos equipamentos 57,7759            

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Pedreiro 1,0000 h SICRO P9821 23,3388             23,3388            

Servente 9,0000 h SICRO P9824 18,5777             167,1993          

Custo horário da mão-de-obra 190,5381          

Custo horário de execução 248,3140          

Custo unitário de execução 63,2005            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 63,2005            

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa 0,84646        kg
SICRO

M0030
                   6,05 

5,1221              

Areia média lavada 0,63334        m³ SICRO M0082                119,50 75,6821            

Brita 1 0,36754        m³ SICRO M0191                147,44 54,1904            

Brita 2 0,36754        m³ SICRO M0192                131,79 48,4363            

Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,15207    kg SICRO M0424                    0,59 167,0058          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 350,4367          

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto

e argamassa - Caminhão carroceria 15 t 0,00085        t SICRO 5914655
             33,0900 

0,0281              

Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001        t SICRO 5914647                1,7400 1,6530              

Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131        t SICRO 5914647                1,7400 0,9593              

Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131        t SICRO 5914647                1,7400 0,9593              

Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão

carroceria 15 t 0,28215        t SICRO 5914655
             33,0900 

9,3363              

Custo unitário total do tempo fixo 12,9360            

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 426,57              

B.D.I. = 20,03% 85,44                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 512,01              

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 5914655  t 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW
1,00000        

CH E9592 1,00                    -                  280,3347  72,4669             280,3347          

Custo horário dos equipamentos 280,3347          

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 6,0000 h SICRO P9824 18,5777             111,4662          

Custo horário da mão-de-obra 111,4662          

Custo horário de execução 391,8009          

Custo unitário de execução 33,0913            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 33,0913            

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais -                    

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total do tempo fixo -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 33,09                

B.D.I. = 20,03% 6,63                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 39,72                

Custo horário

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita

comerciais

Produção da equipe:

                                  3,92899 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

Custo horário

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t -

carga e descarga manuais

Produção da equipe:

                                      11,84 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário total da mão-de-obra c/ls



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 2003369  m 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

-                    

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Custo horário da mão-de-obra -                    

Custo horário de execução -                    

Custo unitário de execução -                    

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,103            m³ SICRO 1107892

           426,5700 
43,7234            

Enchimento de junta de concreto com argamassa

asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1

cm 0,145            kg SICRO 2003842

             61,6800 

8,9559              

Escavação manual em material de 1ª categoria na

profundidade de até 1 m 0,098            m³ SICRO 4805750
             37,8000 

3,6855              

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção,

instalação e retirada 0,117            m² SICRO 3103302

             73,2500 

8,5483              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 64,9131            

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 64,91                

B.D.I. = 20,03% 13,00                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 77,91                

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 2003842  kg 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

-                    

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 2,0000 h SICRO P9824 18,5777             37,1554            

Custo horário da mão-de-obra 37,1554            

Custo horário de execução 37,1554            

Custo unitário de execução 37,1554            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 37,1554            

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Argamassa asfáltica 1,0000 kg SICRO M2158 24,49                 24,4871            

Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 0,00100        t SICRO 5914655              33,0900 0,0331              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 24,5202            

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 61,68                

B.D.I. = 20,03% 12,35                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 74,03                

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Código
Utilização Custo operacional

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 

(COMPOSIÇÃO 25)

Produção da equipe:

                                        1,00 

Equipamento Código
Utilização Custo operacional

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - 

espessura de 1 cm

Produção da equipe:

                                        1,00 

Equipamento Quant. Unid.

Unid. Custo horárioQuant.



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 4805750  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777             18,5777            

Custo horário da mão-de-obra 18,5777            

Custo horário de execução 18,5777            

Custo unitário de execução 37,1554            

Fator de influência de chuvas 0,01728             0,6420              

Custo unitário de execução c/ FIC 37,7974            

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais -                    

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total do tempo fixo -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 37,80                

B.D.I. = 20,03% 7,57                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 45,37                

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 4815671  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW
1,00000        

CH E9647 1,00                    -                  8,8165      1,1566               8,8165              

Custo horário dos equipamentos 8,8165              

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 2,0000 h SICRO P9824 18,5777             37,1554            

Custo horário da mão-de-obra 37,1554            

Custo horário de execução 45,9719            

Custo unitário de execução 14,7701            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 14,7701            

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais -                    

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total do tempo fixo -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 14,77                

B.D.I. = 20,03% 2,96                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 17,73                

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

Código
Utilização Custo operacional

Unid. Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

Reaterro e compactação com soquete vibratório
Produção da equipe:

                                    3,1125 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m

(COMPOSIÇÃO 26)

Produção da equipe:

                                        0,50 

Equipamento Quant.



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 1506055  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Pedreiro 1,0000 h SICRO P9821 23,3388             23,3388            

Servente 4,0000 h SICRO P9824 18,5777             74,3108            

Custo horário da mão-de-obra 97,6496            

Custo horário de execução 97,6496            

Custo unitário de execução 97,6496            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 97,6496            

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Pedra de mão 1,20000        m³ SICRO M1097                123,11 147,7289          

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia comercial 0,31559        m³
SICRO

1109669
               462,00 

145,8026          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 293,5315          

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Pedra de mão - Caminhão basculante 10 m³ 1,80000        t SICRO 5914647                1,7400 3,1320              

Custo unitário total do tempo fixo 3,1320              

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 394,31              

B.D.I. = 20,03% 78,98                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 473,29              

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 1109669  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 

600 l - 10 kW 1,00000        
CH E9519 1,00                    -                  45,6690    26,9249             45,6690            

Transportador manual carrinho de mão com 

capacidade de 80 l 3,00000        
CH E9071 0,95                    0,05                0,8096      0,5504               2,3899              

Transportador manual gerica com capacidade de 180 l
3,00000        

CH E9064 0,38                    0,62                1,7169      1,1672               4,1283              

Custo horário dos equipamentos 52,1872            

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Pedreiro 1,0000 h SICRO P9821 23,3388             23,3388            

Servente 8,0000 h SICRO P9824 18,5777             148,6216          

Custo horário da mão-de-obra 171,9604          

Custo horário de execução 224,1476          

Custo unitário de execução 53,1113            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 53,1113            

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Areia média lavada 1,00435        m³ SICRO M0082                119,50 120,0166          

Cimento Portland CP II - 32 - saco 458,01187    kg SICRO M0424                    0,59 271,0972          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 391,1138          

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,50653        t SICRO 5914647                1,7400 2,6214              

Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão

carroceria 15 t 0,45801        t SICRO 5914655
             33,0900 

15,1556            

Custo unitário total do tempo fixo 17,7770            

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 462,00              

B.D.I. = 20,03% 92,54                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 554,54              

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia comercial

Produção da equipe:

                                  4,22034 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial -

fornecimento e assentamento (COMPOSIÇÃO 27)

Produção da equipe:

                                  1,00000 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 1107888  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm 

com capacidade de 500 kg 1,00000        
CH E9010 1,00                    -                  1,5091      1,0138               1,5091              

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 

600 l - 10 kW 1,00000        
CH E9519 1,00                    -                  45,6690    26,9249             45,6690            

Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000        CH E9521 1,00                    -                  3,2854      0,2294               3,2854              

Transportador manual carrinho de mão com 

capacidade de 80 l 4,00000        
CH E9071 0,92                    0,08                0,8096      0,5504               3,1555              

Transportador manual gerica com capacidade de 180 l
3,00000        

CH E9064 0,41                    0,59                1,7169      1,1672               4,1777              

Custo horário dos equipamentos 57,7967            

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Pedreiro 1,0000 h SICRO P9821 23,3388             23,3388            

Servente 9,0000 h SICRO P9824 18,5777             167,1993          

Custo horário da mão-de-obra 190,5381          

Custo horário de execução 248,3348          

Custo unitário de execução 62,7070            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 62,7070            

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa 0,75744        kg
SICRO

M0030
                   6,05 

4,5834              

Areia média lavada 0,65012        m³ SICRO M0082                119,50 77,6873            

Brita 1 0,36754        m³ SICRO M0191                147,44 54,1904            

Brita 2 0,36754        m³ SICRO M0192                131,79 48,4363            

Cimento Portland CP II - 32 - saco 252,48076    kg SICRO M0424                    0,59 149,4434          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 334,3400          

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto

e argamassa - Caminhão carroceria 15 t 0,00076        t SICRO 5914655
             33,0900 

0,0251              

Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,97518        t SICRO 5914647                1,7400 1,6968              

Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131        t SICRO 5914647                1,7400 0,9593              

Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131        t SICRO 5914647                1,7400 0,9593              

Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão

carroceria 15 t 0,25248        t SICRO 5914655
             33,0900 

8,3546              

Custo unitário total do tempo fixo 11,9951            

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 409,04              

B.D.I. = 20,03% 81,93                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 490,97              

Utilização

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

Equipamento Quant. Unid. Código
Custo operacional

Custo horário

Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita

comerciais (COMPOSIÇÃO 28)

Produção da equipe:

                                  3,96024 



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 3103302  m² 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372        CH E9066 1,00                    -                  18,8522    3,8690               1,7668              

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372        CH E9535 1,00                    -                  24,2493    23,9110             2,2726              

Custo horário dos equipamentos 4,0394              

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Ajudante 0,9000 h SICRO P9801 19,3484             17,4136            

Carpinteiro 0,9000 h SICRO P9808 23,3941             21,0547            

Custo horário da mão-de-obra 38,4683            

Custo horário de execução 42,5077            

Custo unitário de execução 42,5077            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 42,5077            

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Desmoldante para formas 0,01852        l SICRO M0560                  12,91 0,2391              

Prego de ferro 0,02718        kg SICRO M1205                  14,51 0,3945              

Tábua de 2,5 x 10 cm 1,21474        m SICRO M0290                    5,57 6,7600              

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425        m² SICRO M1429                  56,67 22,9074            

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 30,3010            

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00012        t SICRO 5914655                  33,09 0,0040              

Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,00308        t SICRO 5914655                  33,09 0,1019              

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão

carroceria 15 t 0,01011        t SICRO 5914655
                 33,09 

0,3345              

Custo unitário total do tempo fixo 0,4404              

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 73,25                

B.D.I. = 20,03% 14,67                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 87,92                

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 2003387  un  

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Custo horário da mão-de-obra -                    

Custo horário de execução -                    

Custo unitário de execução -                    

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC -                    

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais 0,14000        m³
SICRO

1107892
               426,57 

59,7198            

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada 0,10000        m²

SICRO

3103302

                 73,25 

7,3250              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 67,0448            

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total do tempo fixo -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 67,04                

B.D.I. = 20,03% 13,43                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 80,47                

Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais - (COMPOSIÇÃO 30)
Produção da equipe:

                                  1,00000 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -

confecção, instalação e retirada (COMPOSIÇÃO 29)                                   1,00000 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Produção da equipe:

Custo horário



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 2003391  m 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 0,0240 h SICRO P9824 18,5777             0,4459              

Custo horário da mão-de-obra 0,4459              

Custo horário de execução 0,4459              

Custo unitário de execução 0,4459              

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 0,4459              

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,00033        t SICRO M1943                        -   -                    

Apiloamento manual 0,15000        m³ SICRO 4805755                  27,87 4,1805              

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais 0,13700        m³
SICRO

1107892
               426,57 

58,4401            

Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 1 m 0,20000        m³
SICRO

4805750
                 37,80 

7,5600              

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada 1,10000        m²

SICRO

3103302

                 73,25 

80,5750            

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 150,7556          

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total do tempo fixo -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 151,20              

B.D.I. = 20,03% 30,29                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 181,49              

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 4805755  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777             18,5777            

Custo horário da mão-de-obra 18,5777            

Custo horário de execução 18,5777            

Custo unitário de execução 27,8664            

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 27,8664            

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais -                    

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total do tempo fixo -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 27,87                

B.D.I. = 20,03% 5,58                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 33,45                

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais -

(COMPOSIÇÃO 31)

Produção da equipe:

                                  1,00000 

Equipamento

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

Apiloamento manual
Produção da equipe:

                                  0,66667 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 2003321  m 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Custo horário da mão-de-obra -                    

Custo horário de execução -                    

Custo unitário de execução -                    

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC -                    

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Apiloamento manual 0,20100        m³ SICRO 4805755                  27,87 5,6019              

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais 0,10100        m³
SICRO

1107892
               426,57 

43,0836            

Enchimento de junta de concreto com argamassa 

asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 

cm 0,14310        kg

SICRO

2003842

                 61,68 

8,8264              

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular 

em material de 1ª categoria para drenagem superficial 

com retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m² 0,25100        m³

SICRO

2004521

                 15,41 

3,8679              

Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e 

instalação 0,67000        m
SICRO

3108022
                   5,26 

3,5242              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 64,9040            

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total do tempo fixo -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 64,90                

B.D.I. = 20,03% 13,00                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 77,90                

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 2004521  m³ 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Retroescavadeira de pneus com caçamba de 

escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte 

de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW 1,00000        

CH E9774 1,00                    -                  157,9363  74,8815             157,9363          

Custo horário dos equipamentos 157,94              

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777             18,5777            

Custo horário da mão-de-obra 18,5777            

Custo horário de execução 176,5140          

Custo unitário de execução 15,1514            

Fator de influência de chuvas 0,01728             0,2618              

Custo unitário de execução c/ FIC 15,4132            

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais -                    

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total do tempo fixo -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 15,41                

B.D.I. = 20,03% 3,09                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 18,50                

Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais 

- (COMPOSIÇÃO 32)

Produção da equipe:

                                  1,00000 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para

drenagem superficial com

retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m²

Produção da equipe:

                                11,65000 

Equipamento Quant. Unid.



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte Código  UNIDADE: 

DNIT-SICRO 3108022  m 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Ajudante 1,0000 h SICRO P9801 19,3484             19,3484            

Carpinteiro 1,0000 h SICRO P9808 23,3941             23,3941            

Custo horário da mão-de-obra 42,7425            

Custo horário de execução 42,7425            

Custo unitário de execução 0,4274              

Fator de influência de chuvas -                     -                    

Custo unitário de execução c/ FIC 0,4274              

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,08400        m² SICRO M1429                  56,67 4,7600              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi Custo unitário total dos materiais 4,7600              

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão

carroceria 15 t 0,00210        t SICRO 5914655
                 33,09 

0,0695              

Custo unitário total do tempo fixo 0,0695              

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 5,26                  

B.D.I. = 20,03% 1,05                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,31                  

Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação
Produção da equipe:

                              100,00000 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:
CONVÊNIO SICONV Nº 863936/2017 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022
LOCAL: ZONA URBANA - PARNAÍBA LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

CÓDIGO FONTE EQUIPAMENTO  ORIGEM  DESTINO 
 DISTÂNCIA D 

(km) 

 FATOR DE 

RETORNO K 

 VELOCIDADE 

MÉDIA 

V (km/h) 

 TEMPO DE 

VIAGEM 

t = (D x K) / V 

(h) 

 FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

F 

 

QUANTIDADE 

Q 

 TEMPO 

TOTAL 

T=t x F x Q (h) 

 PREÇO DO 

TRANSPORTE* 

P (R$) 

 PREÇO TOTAL 

Pt = P x T (R$) 
 EQUIPAMENTO 

E9666 SICRO Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 1,00                       1,00                 4,00                   432,24                  1.728,96             

Cavalo mecânico com

semirreboque com capacidade

de 30 t - 265 Kw

E9666 SICRO Motoniveladora - 93 kW Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 1,00                       1,00                 4,00                   432,24                  1.728,96             

Cavalo mecânico com

semirreboque com capacidade

de 30 t - 265 Kw

E9666 SICRO Trator agrícola sobre pneus - 77 kW Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 0,50                       1,00                 2,00                   432,24                  864,48                

Cavalo mecânico com

semirreboque com capacidade

de 30 t - 265 Kw

E9666 SICRO
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade

de 30.000 l
Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 1,00                       1,00                 4,00                   432,24                  1.728,96             

Cavalo mecânico com

semirreboque com capacidade

de 30 t - 265 Kw

E9666 SICRO
Distribuidor de agregados rebocável com

capacidade de 1,9 m³
Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 1,00                       1,00                 4,00                   432,24                  1.728,96             

Cavalo mecânico com

semirreboque com capacidade

de 30 t - 265 Kw

E9666 SICRO
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t -

85 kW
Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 1,00                       1,00                 4,00                   432,24                  1.728,96             

Cavalo mecânico com

semirreboque com capacidade

de 30 t - 265 Kw

E9666 SICRO
Rolo compactador pé de carneiro vibratório

autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 0,50                       1,00                 2,00                   432,24                  864,48                

Cavalo mecânico com

semirreboque com capacidade

de 30 t - 265 Kw

10.373,76           *Custo horário Operativo - E9666

 COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 

 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:
CONVÊNIO SICONV Nº 863936/2017 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022
LOCAL: ZONA URBANA - PARNAÍBA LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

 COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 

 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

CÓDIGO EQUIPAMENTO  ORIGEM  DESTINO 
 DISTÂNCIA D 

(km) 

 FATOR DE 

RETORNO K 

 VELOCIDADE 

MÉDIA 

V (km/h) 

 TEMPO DE 

VIAGEM 

t = (D x K) / V 

(h) 

 FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

F 

 

QUANTIDADE 

Q 

 TEMPO 

TOTAL 

T=t x F x Q (h) 

 PREÇO DO 

TRANSPORTE* 

P (R$) 

 PREÇO TOTAL 

Pt = P x T (R$) 
 EQUIPAMENTO 

E9571 SICRO
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l -

188 kW
Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 1,00                       1,00                 4,00                   347,64                  1.390,56             Autopropelido 

E9509 SICRO
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com

capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW
Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 1,00                       1,00                 4,00                   277,24                  1.108,96             Autopropelido 

E9579 SICRO
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW
Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 1,00                       1,00                 4,00                   296,06                  1.184,24             Autopropelido 

E9506 SICRO
Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ -

136 kW
Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 1,00                       1,00                 4,00                   190,17                  760,68                Autopropelido 

E9644 SICRO
Caminhão demarcador de faixas com sistema de

pintura a frio - 28 kW/115 kW
Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 1,00                       1,00                 4,00                   385,76                  1.543,04             Autopropelido 

E9592 SICRO
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -

188 kW
Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 1,00                       1,00                 4,00                   280,33                  1.121,32             Autopropelido 

E9686 SICRO
Caminhão carroceria com guindauto com

capacidade de 20 t.m - 136 kW
Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 1,00                       1,00                 4,00                   319,13                  1.276,52             Autopropelido 

E9687 SICRO
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115

kW
Picos Oeiras 120,00             2,00               60,00                4,00                 1,00                       1,00                 4,00                   150,33                  601,32                Autopropelido 

8.986,64             ***Custo Operacional Operativo

19.360,40           

3.877,89             

23.238,29           

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

BDI = 20,03%

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + BDI

EQUIPAMENTOS DE AUTOPROPELIDOS

TOTAL DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS


