PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Administragéo local da obra (COMPOSIGAO 01 — codigo Produgdo da eduipe: S
ministracédo local da obra ( C ) S/ REF. sic 1.00 —
Equipamento Quant. | Unid. | Referéncia Cadigo Saléario hora Custo horéario
Veiculo leve Pick Up 4 x4 - 147 kW 0,3840 | chp | SICRO E9684 111,53 42,8277
Custo horario dos equipamentos 42,8277
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salario hora Custo horério
Engenheiro 0,2026857 | més SICRO P9812 22.386,3520 4.537,3937
Encarregado geral 4,2240000 | més SICRO P9840 11.003,7896 46.480,0073
Apontador 0,3840000 | més SICRO P9804 4.287,8727 1.646,5431
Técnico de seguranca do trabalho 0,3840000 | més SICRO P9876 6.551,6945 2.515,8507
Motorista de veiculo leve - mensalista 0,3840000 | més SICRO P9948 5.043,0256 1.936,5218
Vigia 4,2240000 | més SICRO P9827 4.351,8628 18.382,2685
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 75.498,5851
Custo horério de execucéo 75.541,4128
Custo unitario de execucéo 75.541,4128
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo ¢/ FIC 75.541,41
Materiais e/ou servigos Quant. [ unid. T Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 75.541,41
B.D.l. = 20,03% 15.130,94
PRECO TOTAL 90.672,35
Aquisicdo e assentamento de Placa da Obra em chapa de aco galvanizado 4,80x2,80 m Fonte Cgiiqo Bint leaaldaleglipe: UNIDADE:
A 3 2
(COMPOSICAO 02) ORSE ADAPTADO 1,00 m
. . L Utilizagao Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caodigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo | Improdutivo
| R
Custo horario dos equipamentos -
Ma&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
Carpinteiro 1,00 h SICRO P9808 23,3941 23,3941
Servente 2,00 h SICRO P9824 18,5777 37,1554
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 60,5495
Custo horério de execucédo 60,5495
Custo unitario de execucéo 60,5495
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 60,5495
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério
Placa de obra (para construcao civil) em chapa 1,0000
galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x1,125* m m? SINAPI 4813 300,00 300,0000
Peca de madeira-L=75cmeE=25cm 1,0000f m SICRO M0310 4,73 4,7341
Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou £.0000
equivalente da regiao - bruta ’ m SINAPI 4491 10,51 42,0400
i 0,1500 SINAPI
Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ka 5075 21,48 3,2220
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi 349,9961
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 410,55
B.D.l. = 20,03% 82,23
PRECO UNITARIO TOTAL 492,78
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Aluguel container/escrit incluido instalagao eletrica; larg=2,40; comp=6,00m; alt=2,80m Fonte Cédigo Produgdo da equipe: UNIDADE:
chapa ago c/nervura trapezoidal forro c/isolamento termo/acustico (COMPOSIGAO 03) S/ REF. SIC 1,00 meés
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva | Improdutiva Operativo | Improdutivo
Custo horario dos equipamentos -
Mao-de-obra Quant. Unid. | Referéncia | Codigo [ Salario hora Custo horério
|
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra -
Custo horario de execucéo -
Custo unitario de execucéo -
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo ¢/ FIC -
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para
escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario 400 | mes SINAPI 10776 820,31 3.281.2400
Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para
sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1
mictorio 4,00 mes SINAPI 10777 1.192,18 4.768,7200
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi 8.049,9600
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8.049,96
B.D.l. = 20,03% 1.612,41
PRECO TOTAL 9.662,37
- Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
Locacdo com auxilio topogréafico (COMPOSICAO 04) 09346 - a
ORSE ADAPTADO & m
) . . Utilizagéo Custo operacional L.
Equipamento Quant. Unid. Caédigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo | Improdutivo
| R
Custo horario dos equipamentos -
Ma&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
Topdgrafo 0,000012| més SICRO P9949 7.874,9693 0,0945
Auxiliar de topografia 0,000025| més SICRO P9950 5.100,9385 0,1275
Desenhista 0,000005| més SICRO P9848 5.743,9116 0,0287
Técnico especializado - mensalista 0,000009| més SICRO P9867 6.523,9639 0,0587
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 0,3094
Custo horério de execugédo 0,3094
Custo unitario de execucéo 0,3094
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 0,3094
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério
Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) 0,0016{ chp SICRO E9093 33,01 0,0528
Locacéo de teodolito eletronico, precisao angular de 5
a 7 segundos, incluindo tripe 0,0027 h SINAPI 7247 2,25 0,0061
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi 0,0589
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,37
B.D.l. = 20,03% 0,07
PRECO UNITARIO TOTAL 0,44

Estéfane Oliveira Nunes

Enge
CREA-

756

RN 1916831346




PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:
CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO
BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Fonte Codigo Producéo da equipe: UNIDADE:
Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza
com arvores de diametro até 0,15 m (COMPOSIGAO 05) DNIT-SICRO 5501700 1.532,91 m2
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cabdigo Custo horéario
Produtiva | Improdutiva Operativo | Improdutivo
Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00 chp E9541 1,00 | - 793,3733 | 300,0253 793,3733
Custo horario dos equipamentos 793,3733
Mao-de-obra [ Quant. [ unid. | Referéncia | Codigo [ Salario hora Custo horério
Servente [ 2,0000f h [ SICRO | P9824 [ 18,5777 37,1554
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 37,1554
Custo horério de execucéo 830,5287
Custo unitario de execucéo 0,5418
Fator de influéncia de chuvas 0,00288 0,0016
Custo unitario de execucéo ¢/ FIC 0,5434
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,54
B.D.I. = 20,03% 0,11
PRECO UNITARIO TOTAL 0,65
Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
Regularizag&o do subleito (COMPOSICAO 06
egularizag&o do subleito ( AR DNIT-SICRO 4011209 1121,33 m2
. . L Utilizagao Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caédigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
E@m'”h“ tanque com capacidade de 10.0001 - 188 200 | o | E957TL 0,51 0,49 | 347,6375 77,6018 430,6400
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00 chp E9518 0,69 0,31 4,9098 3,4191 4,4477
Motoniveladora - 93 kW 1,00 chp E9524 0,71 0,29 | 259,5248 102,8514 214,0895
E\;’V"’ compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 100 | | Eo7e2 0,96 0,04 | 2428722 110,3299 237,5705
Rolo compactador pé de carneiro vibratério
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kKW 1,00 chp E9685 1,00 194,6318 76,1712 194,6318
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00 chp E9577 0,69 0,31 | 134,9933 38,5726 105,1029
Custo horério dos equipamentos 1.186,4824
Mao-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Cadigo | Salario hora Custo horario
Servente [ 1,00000 h [ SICRO | P9824 | 18,5777 18,5777
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 18,5777
Custo horério de execugédo 1.205,0601
Custo unitario de execucéo 1,0747
Fator de influéncia de chuvas 0,01728 0,0186
Custo unitario de execucéo c/ FIC 1,0933
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,09
B.D.l. = 20,03% 0,22
PRECO UNITARIO TOTAL 1,31
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PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:
CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO
BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Fonte Codigo Producéo da equipe: UNIDADE:
Limpeza mecanizada da camada vegetal (COMPOSICAO 07) DNIT-SICRO 5502985 622,95 -
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cabdigo Custo horéario
Produtiva | Improdutiva Operativo | Improdutivo
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,00 chp E9540 1,00 | - 257,3106 | 88,3103 257,3106
Custo horario dos equipamentos 257,3106
Mao-de-obra [ Quant. [ unid. | Referéncia | Codigo [ Salario hora Custo horério
Servente [ 1,0000f h [ SICRO | P9824 [ 18,5777 18,5777
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 18,5777
Custo horério de execucéo 275,8883
Custo unitario de execucéo 0,4429
Fator de influéncia de chuvas 0,01728 0,0077
Custo unitario de execucéo ¢/ FIC 0,4506

Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo

Valor R$

Custo unitario

Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,45
B.D.l. = 20,03% 0,09
PRECO UNITARIO TOTAL 0,54
Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 400 a 600 m - Fonte Cadigo Produc&o da equipe: UNIDADE:
caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14
~ - 3
m? (COMPOSICAO 08) DNIT-SICRO 5502111 230,19 m
. . L Utilizagao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Caédigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
i 3 i 3.
E@m'”h“ basculante com capacidade de 14 m? - 188 400 | | E9667 0,97 0,03 | 301,3362 84,8077 1.179,3614
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba
com capacidade de 1,56 m? - 118 KW 1,00 chp E9515 1,00 - 340,6230 149,9253 340,6230
Custo horério dos equipamentos 1.519,9844
Mé&o-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Salario hora Custo horario
Servente | 1,00000 h [ SICRO | P9824 [ 18,5777 18,5777
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 18,5777
Custo horério de execucédo 1.538,5621
Custo unitario de execucéo 6,6839
Fator de influéncia de chuvas 0,01728 0,1155
Custo unitario de execucéo c/ FIC 6,7994
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitério

Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,80
B.D.I. = 20,03% 1,36
PRECO UNITARIO TOTAL 8,16

Estéfane Oliveira Nunes
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PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:
CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO
BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - Fonte Cadigo Producé&o da equipe: UNIDADE:
caminho de servico em leito natural - com
~ - 3
escavadeira e caminhé&o basculante de 14 m®* (COMPOSICAO 09) PNEEIERE SR 22000 m
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cabdigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
i a i 3.
E\Zmlnhao basculante com capacidade de 14 m3 - 188 5,00 eh E9667 0.90 010 | 301,3362 84,8077 13984168
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba
com capacidade de 1,56 m? - 118 KW 1,00 chp E9515 1,00 - 340,6230 149,9253 340,6230
Custo horario dos equipamentos 1.739,0398
Mao-de-obra [ Quant. [ unid. | Referéncia | Codigo [ Salario hora Custo horério
Servente [ 1,0000f h [ SICRO | P9824 [ 18,5777 18,5777
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 18,5777
Custo horério de execucéo 1.757,6175
Custo unitario de execucéo 7,6355
Fator de influéncia de chuvas 0,01728 0,1319
Custo unitario de execucgéo c/ FIC 7,7674
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,77
B.D.l. = 20,03% 1,56
PRECO UNITARIO TOTAL 9,33
Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - Fonte Codigo Produc&o da equipe: UNIDADE:
caminho de servico em leito natural - com
~ - 3
escavadeira e caminhédo basculante de 14 m3 (COMPOSICAO 10) PMIMEIERE S0 200 m
. . L Utilizagao Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caédigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
i 3 i 3.
E\‘/alvmmhao basculante com capacidade de 14 m3 - 188 6,00 eh E9667 0.99 001 | 3013362 84,8077 1.795,0255
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba
com capacidade de 1,56 m? - 118 KW 1,00 chp E9515 1,00 - 340,6230 149,9253 340,6230
Custo horério dos equipamentos 2.135,6485
Mé&o-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Caédigo | Salario hora Custo horario
Servente [ 1,0000] h [ SICRO | P9824 | 18,5777 18,5777
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 18,5777
Custo horério de execucédo 2.154,2262
Custo unitario de execucéo 9,3585
Fator de influéncia de chuvas 0,01728 0,1617
Custo unitario de execucéo c/ FIC 9,5202
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9,52
B.D.l. = 20,03% 1,91
PRECO UNITARIO TOTAL 11,43

Estéfane Oliveira Nunes
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PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:
CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO
BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - Fonte Cadigo Producé&o da equipe: UNIDADE:
caminho de servico em leito natural - com
~ - 3
escavadeira e caminhé&o basculante de 14 m? (COMPOSICAO 11) PNEEIERE SRk 22000 m
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cabdigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
i a i 3.
E\Zmlnhao basculante com capacidade de 14 m3 - 188 7.00 eh E9667 0,92 0,08 | 301,3362 84,8077 1.988,0074
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba
com capacidade de 1,56 m? - 118 KW 1,00 chp E9515 1,00 - 340,6230 149,9253 340,6230
Custo horario dos equipamentos 2.328,7204
Mao-de-obra [ Quant. [ unid. | Referéncia | Codigo [ Salario hora Custo horério
Servente [ 1,0000f h [ SICRO | P9824 [ 18,5777 18,5777
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 18,5777
Custo horério de execucéo 2.347,2981
Custo unitario de execucéo 10,1972
Fator de influéncia de chuvas 0,01728 0,1762
Custo unitario de execucgéo c/ FIC 10,3734
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,37
B.D.l. = 20,03% 2,08
PRECO UNITARIO TOTAL 12,45
Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - Fonte Codigo Produc&o da equipe: UNIDADE:
caminho de servico em leito natural - com
~ - 3
escavadeira e caminhédo basculante de 14 m3 (COMPOSICAO 12) PMIMEIERE S0 200 m
. . . Utilizagéo Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caédigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
i 3 i 3.
E@m'”h“ basculante com capacidade de 14 m? - 188 800 | | E9667 0,90 0,10 | 301,3362 84,8077 2.237,4668
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba
com capacidade de 1,56 m? - 118 KW 1,00 chp E9515 1,00 - 340,6230 149,9253 340,6230
Custo horério dos equipamentos 2.578,0898
Mé&o-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Caédigo | Salario hora Custo horario
Servente [ 1,0000] h [ SICRO | P9824 | 18,5777 18,5777
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 18,5777
Custo horério de execucédo 2.596,6675
Custo unitario de execucéo 11,2805
Fator de influéncia de chuvas 0,01728 0,1949
Custo unitario de execucéo c/ FIC 11,4754
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,48
B.D.l. = 20,03% 2,30
PRECO UNITARIO TOTAL 13,78

Estéfane Oliveira Nunes
Enge r
CREA- 756
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primario Fonte Cédigo Producao da equipe: UNIDADE:
(COMPOSIGAO 13) DNIT-SICRO 5915320 435,75 tx km
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
i a i 3.
(kl\ilmlnhao basculante com capacidade de 14 m3 - 188 1,00 eho E9667 1.00 } 301,3362 84,8077 301,3362
Custo horario dos equipamentos 301,3362
Mao-de-obra Quant. Unid. | Referéncia | Codigo [ Salario hora Custo horério
|
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra -
Custo horario de execucéo 301,3362
Custo unitario de execucéo 0,6915
Fator de influéncia de chuvas 0,01728 0,0119
Custo unitario de execucéo ¢/ FIC 0,7034
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. | Referéncia | Codigo [ Valor R$ Custo unitario
|
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,70
B.D.I. = 20,03% 0,14
PRECO UNITARIO TOTAL 0,84
Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
Transporte de &gua com caminhéo tanque de 10.000 | - rodovia em revestimento
primario (COMPOSICAO 14) DNIT-SICRO 5915467 207,50 tx km
. . L Utilizagao Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caodigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
E\mehao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 1,00 eh E9571 1,00 ; 347,6375 77,6018 347,6375
Custo horario dos equipamentos 347,6375
Mé&o-de-obra Quant. Unid. | Referéncia | Cédigo | Salario hora Custo horario
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra -
Custo horério de execucédo 347,6375
Custo unitario de execucéo 1,6754
Fator de influéncia de chuvas 0,01728 0,0290
Custo unitario de execucéo c/ FIC 1,7044
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério

Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,70
B.D.I. = 20,03% 0,34
PRECO UNITARIO TOTAL 2,04

Estéfane Oliveira Nunes

Enge
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PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:
CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO
BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Fonte Codigo Producéo da equipe: UNIDADE:
5 o X
Compactacéo de aterros a 100%do Proctor normal (COMPOSICAO 15) DNIT-SICRO 5502978 168,20 m
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
E\Zmlnhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 1,00 eh E9571 0,900 010 | 347,6375 77,6018 320,6339
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00 chp E9518 0,52 0,48 4,9098 3,4191 4,1943
Motoniveladora - 93 kW 1,00 chp E9524 0,290 0,71 | 259,5248 102,8514 148,2867
Rolo compactador pé de carneiro vibratério
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kKW 1,00 chp E9685 1,00 194,6318 76,1712 194,6318
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00 chp E9577 0,52 0,48 | 134,9933 38,5726 88,7114
Custo horario dos equipamentos 756,4581
Mao-de-obra [ Quant. [ unid. | Referéncia | Codigo [ Salario hora Custo horério
Servente [ 1,0000 h | SICRO | P9824 [ 18,5777 18,5777
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 18,5777
Custo horario de execucdo 775,0358
Custo unitario de execucéo 4,6078
Fator de influéncia de chuvas 0,01728 0,0796
Custo unitario de execucéo c/ FIC 4,6874
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,69
B.D.l. = 20,03% 0,94
PRECO UNITARIO TOTAL 5,63
Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida (COMPOSICAO 16) DNIT-SICRO 4011227 224,27 m3
. . L Utilizagao Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caédigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
E\mehao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 2,00 eh E9571 0,62 038 | 3476375 77,6018 490,0479
Grade de 24 discos rebocéavel de D = 60 cm (24") 1,00 chp E9518 0,69 0,31 4,9098 3,4191 4,4477
Motoniveladora - 93 kW 1,00 chp E9524 0,99 0,01 | 259,5248 102,8514 257,9581
E\x'" compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 100 | | Es7e2 0,96 0,04 | 2428722 110,3299 237,5705
Rolo compactador pé de carneiro vibratério
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 KW 1,00 chp E9685 1,00 194,6318 76,1712 194,6318
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00 chp E9577 0,69 0,31 | 134,9933 38,5726 105,1029
Custo horério dos equipamentos 1.289,7589
Mao-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Cadigo | Salario hora Custo horario
Servente [ 1,00000 h [ SICRO | P9824 | 18,5777 18,5777
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da méao-de-obra 18,5777
Custo horério de execucédo 1.308,3366
Custo unitario de execucéo 5,8338
Fator de influéncia de chuvas 0,01728 0,1008
Custo unitario de execucéo c/ FIC 5,9346
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Escavacéo e carga de material de jazida com SICRO
escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,1000 m3 4016096 1,5900 1,7490
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em
caminh&o basculante de 10 m3 - carga com SICRO
escavadeira de 1,56 m3 (exclusa) e descarga livre 2,0625 t 5914354 1,8200 3,7538
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi 5,5028
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,44
B.D.l. = 20,03% 2,29
PRECO UNITARIO TOTAL 13,73

Estéfane Oliveira Nunes
Enge i
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PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:
CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO
BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Fonte Codigo Producéo da equipe: UNIDADE:
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
(COMPOSI(;AO 17) DNIT-SICRO 4011219 168,20 m?3
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cabdigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
E\Zmlnhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 1,00 eh E9571 0,93 007 | 347,6375 77,6018 328,7350
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00 chp E9518 0,52 0,48 4,9098 3,4191 4,1943
Motoniveladora - 93 kW 1,00 chp E9524 0,74 0,26 | 259,5248 102,8514 218,7897
E\zllo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 1,00 eh E9762 0.96 004 | 2428722 1103299 237,5705
Rolo compactador pé de carneiro vibratério
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kKW 1,00 chp E9685 1,00 194,6318 76,1712 194,6318
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00 chp E9577 0,52 0,48 | 134,9933 38,5726 88,7114
Custo horario dos equipamentos 1.072,6327
Mao-de-obra [ Quant. [ unid. [ Referéncia | Codigo [ Salario hora Custo horério
Servente | 0,9900[ h [ SICRO | P9824 [ 18,5777 18,3919
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 18,3919
Custo horario de execucdo 1.091,0246
Custo unitario de execucéo 6,4865
Fator de influéncia de chuvas 0,01728 0,1121
Custo unitario de execucgéo c/ FIC 6,5986
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Escavacédo e carga de material de jazida com SICRO
escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,1000) m? 4016096 1,5900 1,75
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em
caminhéo basculante de 10 m3 - carga com SICRO
escavadeira de 1,56 m? (exclusa) e descarga livre 2,0625 t 5914354 1,8200 3,75
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi 5,50
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,10
B.D.l. = 20,03% 2,42
PRECO UNITARIO TOTAL 14,52
I ) » falto diluido (COMPOSICAO 18) Fonte Codigo Producéo da equipe: UNIDADE:
mprimag&o com asfalto diluido
£ . ¢ DNIT-SICRO 4011351 1.125,00 m2
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cddigo ) ) ) ) Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminhao tanque distribuidor de asfalto com
capacidade de 6,000 | - 7 KW/136 KW 1,00 chp E9509 1,00 - 277,2432 68,7673 277,2432
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 2,00 E9558 1,00 } 55,6064 37,9832 1112128
30.000 | chp
Custo horério dos equipamentos 388,4560
Mao-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Cadigo | Salario hora Custo horario
Servente [ 2,0400] h | SICRO | P9824 | 18,5777 37,8985
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 37,8985
Custo horério de execucédo 426,3545
Custo unitario de execucéo 0,3790
Fator de influéncia de chuvas 0,00288 -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 0,3790
Materiais e/ou servigos | Quant. | Unid. | Referéncia | Codigo | Valor R$ Custo unitario
Asfalto diluido de petrdleo - CM-30 [ 0001200 't | SICRO | M0104 | - -
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,38
B.D.l. = 20,03% 0,08
PRECO UNITARIO TOTAL 0,46

Estéfane Oliveira Nunes
Enge r
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PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:
CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO
BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Tratament ficial dupl Is&o - brit ial (COMPOSIGAO 19 — codido Produgdo da equipe: Sl
ratamento superficial duplo com emuls&o - brita comercial ( & ) BT SERE T 361,03 o
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com
capacidade de 6,000 | - 7 kW/136 kW 1,00 chp E9509 1,00 - 277,2432 68,7673 277,2432
Distribuidor de agregados rebocavel com capacidade 1,00 E9583 0.28 072 14,1136 90883 10,4954
de1,9m3 chp
E\Z'” compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 100 | | Eo7e2 0,31 069 | 2428722 110,3299 151,4180
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 2,00 E9558 1,00 ) 55,6064 37,0832 111,2128
30.000 | chp
Custo horério dos equipamentos 550,3694
Mao-de-obra [ Quant. [ unid. | Referéncia | Codigo [ Salario hora Custo horério
Servente [ 8,0000] h [ SICRO | P9824 [ 18,5777 148,6216
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 148,6216
Custo horario de execucdo 698,9910
Custo unitario de execucéo 1,9313
Fator de influéncia de chuvas 0,00288 0,0056
Custo unitario de execucéo c/ FIC 1,9369
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Brita 0 0,007330 m3 SICRO MO0005 152,4524 1,1175
Brita 1 0,015000 m3 SICRO M0191 147,4407 2,2116
Emulséo asféltica - RR-2C 0,003730 t SICRO M2097 - -

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em
caminhéo basculante de 10 m3 - carga com SICRO
carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga em

distribuidor rebocéavel 0,011000 t 5914648 7,6000 0,0836

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em
caminhéo basculante de 10 m3 - carga com

carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga em SICRO
distribuidor rebocéavel 0,022500 t 5914648 7,6000 0,1710
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi 3,58
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,52
B.D.I. = 20,03% 111
PRECO UNITARIO TOTAL 6,63
Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada (COMPOSICAO Fonte Cédigo Producdo da equipe: UNIDADE:
20) DNIT-SICRO 5915321 522,90 tx km
. - Utilizagao Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caodigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
i -1 i 3.
E\mehao basculante com capacidade de 14 m3 - 188 1,00 eh E9667 1,00 } 301,3362 84,8077 301,34
Custo horério dos equipamentos 301,34
Ma&o-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Salério hora Custo horario
| |
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra -
Custo horério de execucédo 301,34
Custo unitario de execucéo 0,58
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 0,58
Materiais e/ou servigos | Quant. | Unid. | Referéncia | Codigo | Valor R$ Custo unitario
| |
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,58
B.D.l. = 20,03% 0,12
PRECO UNITARIO TOTAL 0,70

Estéfane Oliveira Nunes
Enge r
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PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:
CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO
BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em 4gua - espessura de 0,3 mm Fonte Cédigo Producdo da equipe: UNIDADE:
(COMPOSIGAO 21) DNIT-SICRO 5214001 190,90 m?
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminh&o demarcador de faixas com sistema de
pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,00 chp E9644 1,00 - 385,7604 147,8464 385,76
Custo horario dos equipamentos 385,76
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salario hora Custo horério
Pré-marcador 1,0000 h SICRO P9853 19,1130 19,11
Servente 4,0000 h SICRO P9824 18,5777 74,31
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horéario da mé&o-de-obra 93,42
Custo horério de execucéo 479,18
Custo unitario de execucéo 2,51
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo ¢/ FIC 2,51
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,060000 kg SICRO M2037 9,92 0,60
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,350000 kg SICRO M2038 10,89 3,81
Tinta & base de resina acrilica emulsionada em agua SICRO
para demarcacéo viaria 0,300000 | M2036 22,41 6,72
Tinta & base de resina acrilica emulsionada em agua SICRO
para pré-marcacao viria 0,000970 | M2044 22,41 0,02
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em
caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga SICRO
manuais 0,000060 t 5914655 33,09 -
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em
caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga SICRO
manuais 0,000350 t 5914655 33,09 0,01
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em
caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga SICRO
manuais 0,000480 t 5914655 33,09 0,02
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi 11,18
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 13,69
B.D.I. = 20,03% 2,74
PRECO UNITARIO TOTAL 16,43
Fornecimento e implantacéo de placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
retrorrefletiva tipo | e SI (COMPOSICAO 22) DNIT-SICRO 5213464 3,00 un
. L Utilizagao Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caodigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00 CH E9687 0,30 0,70 | 150,3340 52,7129 82,00
Custo horério dos equipamentos 82,00
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
Montador 1,0000 h SICRO P9830 28,6853 28,69
Servente 2,0000 h SICRO P9824 18,5777 37,16
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 65,85
Custo horério de execucédo 147,85
Custo unitario de execucéo 49,28
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 49,28
Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Confecgéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI 0,36 m? SICRO 5213414 494,0000 177,84
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitario total dos materiais 177,84
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitério total do tempo fixo -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 227,12
B.D.l. = 20,03% 45,49
PRECO UNITARIO TOTAL 272,61

Estéfane Oliveira Nunes
Enge r
CREA- 756
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Confeccéo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI DNI":roglt(e:RO I sczig'f& Riiadiicaold eqmpe‘:‘ 30 UNI?HI;\DE:
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cobdigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 CH E9568 1,00 - 0,2056 0,1364 0,0310
Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 CH E9066 1,00 - 18,8522 3,8690 9,0854
Mé&gquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 CH E9623 1,00 - 15,0973 9,5967 3,0315
li/lquwa de bancada universal para corte de chapa - 048193 CH E9622 1,00 ) 8,8897 56508 4.2842
Custo horario dos equipamentos 16,4321
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salario hora Custo horério
Ajudante 2,0000 h SICRO P9801 19,3484 38,6968
Montador 1,0000 h SICRO P9830 28,6853 28,6853
Serralheiro 1,0000 h SICRO P9823 25,8346 25,8346
Servente 1,9980 h SICRO P9824 18,5777 37,1182
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 130,3349
Custo horario de execucéo 146,7670
Custo unitario de execucéo 36,6918
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucgéo c/ FIC 36,6918
Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Chapa de aco galvanizado 11,7750 kg SICRO M1367 14,6511 172,5167
Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI 1,0000 m?2 SICRO M3229 268,1335 268,1335
Pintura eletrostatica a pé com tinta poliester em chapa
de aco 1,0000 m? SICRO 5212552 16,2400 16,2400
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitério total dos materiais 456,8902
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Chapa de aco galvanizado - Caminhé&o carroceria 15 t 0,01178 t SICRO 5914333 33,7700 0,3978
Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminh&o carroceria
5t 0,00053 t SICRO 5915474 28,9500 0,0153
Custo unitdrio total do tempo fixo 0,4131
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 494,00
B.D.l. = 20,03% 98,95
PRECO UNITARIO TOTAL 592,95
Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliester em chapa de aco DNI":roglt(e:Ro I 5(;33'5502 EidilGaolial equi:) 5 UNIIanéDE:
. - Utilizagao Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caodigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e
estufa de 80.000 kCal para pintura 1,00000 CH E9076 1,00 - 43,6211 37,4138 43,6211
eletrostatica
Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 CH E9066 1,00 - 18,8522 3,8690 18,8522
Custo horério dos equipamentos 62,4733
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
Ajudante 1,0000 h SICRO P9801 19,3484 19,3484
Pintor 2,0000 h SICRO P9822 27,9028 55,8056
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da méao-de-obra 75,1540
Custo horério de execucédo 137,6273
Custo unitario de execucéo 7,1868
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 7,1868
Atividades auxiliares | Quant. | Unid. | Referéncia | Codigo | Valor R$ Custo unitario
Tinta poliéster em pd [ 0,1120 [ kg | SICRO | M3153 | 80,8049 9,0501
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitario total dos materiais 9,0501
Tempo fixo | Quant. | Unid. | Referéncia | Codigo | Valor R$ Custo unitario
Tinta poliéster em p6 - Caminh&o carroceria 15 t [ 0,00008| t [ SICRO | 5914655 | 33,0900 0,0026
Custo unitério total do tempo fixo 0,0026
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 16,24
B.D.l. = 20,03% 3,25
PRECO UNITARIO TOTAL 19,49

Estéfane Oliveira Nunes
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PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:
CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO
BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - Fonte [ cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
carga e descarga com caminh&o guindauto de 20 t.m DNIT-SICRO | 5914333 21,37 t
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cabdigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 CH E9592 0,53 0,47 | 280,3347 72,4669 365,2737
Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade 1,00000 CH E9686 1,00 ) 319,1336 1082152 319,1336
de 20 t.m - 136 kW
Custo horario dos equipamentos 684,4073
Mao-de-obra [ Quant. [ unid. | Referéncia | Codigo [ Salario hora Custo horério
Servente [ 2,0000f h [ SICRO | P9824 [ 18,5777 37,1554
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 37,1554
Custo horério de execucéo 721,5627
Custo unitario de execucéo 33,7652
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucgéo c/ FIC 33,7652
Atividades auiliares [ Quant. T unid [ Referéncia | Cédigo [ Valor RS Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitério total dos materiais -
Tempo fixo | Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Valor R$ Custo unitario

Custo unitério total do tempo fixo -

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 33,77
B.D.l. = 20,03% 6,76
PRECO UNITARIO TOTAL 40,53

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 5t - Fonte [ Cdédigo Producéo da equipe: UNIDADE:

carga e descarga manuais DNIT-SICRO | 5915474 7,76104 t
. . L Utilizagao Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caédigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 CH E9687 1,00 - 150,3340 52,7129 150,3340
Custo horario dos equipamentos 150,3340

Mé&o-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Salario hora Custo horario
Servente [ 4,0000] h | sICRO | P9824 | 18,5777 74,3108
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 74,3108
Custo horério de execucédo 224,6448
Custo unitario de execucéo 28,9452

Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 28,9452

Atividades auxiliares | Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Valor R$ Custo unitério

| | |
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitrio total dos materiais -
Tempo fixo | Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Valor R$ Custo unitério

Custo unitério total do tempo fixo -

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 28,95
B.D.I. = 20,03% 5,80
PRECO UNITARIO TOTAL 34,75

Estéfane Oliveira Nunes
Enge r
CREA- 756
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em aco, R1 lado 0,248 m - Fonte Cédigo Producdo da equipe: UNIDADE:
pelicula retrorrefletiva tipo | e S| (COMPOSIGAO 23) DNIT-SICRO 5213444 3,00 un
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminh&o carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,00 CH E9687 0,30 0,70 150,33 52,71 81,9992
Custo horério dos equipamentos 81,9992
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salario hora Custo horério
Montador 1,0000 h SICRO P9830 28,6853 28,6853
Servente 2,0000 h SICRO P9824 18,5777 37,1554
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 65,8407
Custo horario de execucéo 147,8399
Custo unitario de execucéo 49,2800
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execugéo c/ FIC 49,2800
Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Confecgéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI 0,36000 m2 SICRO 5213414 494,00 177,8400
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitério total dos materiais 177,8400
Tempo fixo Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Valor R$ Custo unitario
[ [
Custo unitdrio total do tempo fixo -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 227,12
B.D.I. = 20,03% 45,49
PRECO UNITARIO TOTAL 272,61
Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em Fonte Cédigo Producdo da equipe: UNIDADE:
madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIGAO 24) DNIT-SICRO 5216111 4,00 un
. . . Utilizagéo Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caédigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 CH E9687 0,30 0,70 | 150,3340 52,7129 81,9992
Custo horério dos equipamentos 81,9992
Ma&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
Carpinteiro 1,0000 h SICRO P9808 23,3941 23,3941
Pintor 0,5000 h SICRO P9822 27,9028 13,9514
Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777 18,5777
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 55,9232
Custo horério de execugédo 137,9224
Custo unitario de execucéo 34,4806
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 34,4806
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério
Conjunto de cantoneiras e parafusos para fixagéo de
placas 0,69622 kg SICRO M0789 2470 17,1991
Suporte em madeira de eucalipto tratado de 8 x 8 cm 3,00000 m SICRO M1662 2110 63,3078
Tinta esmalte sintético 0,25635 | SICRO M2128 21,46 5,5023
Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confeccdo em 374.1800
betoneira e lancamento manual - areia, brita e pedra de 0,00375 m3 SICRO 1106165 | 1,4032
Escavacdo manual em material de 12 categoria na 37.8000
profundidade de até 1 m 0,05655 m3 SICRO 4805750 | 2,1376
Reaterro e compactagéo com soquete vibratério 147700
0,05280 m3 SICRO 4815671 | 0,7799
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitario total dos materiais 90,3299
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Conjunto para fixacdo de placas em ago galvanizado
composto por barra chata, abragadeira, parafusos, 33,0900
porcas e arruelas - Caminhao carroceria 15 t 0,00070 t SICRO 5914655 0,0232
Suporte em madeira de eucalipto tratado - secéo de 8 x 0,01920 t SICRO 5914655 33,0900 0,6353
Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhé&o 0,00035 t SICRO 5914655 33,0900 0,0116
Custo unitério total do tempo fixo 0,6701
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 125,48
B.D.l. = 20,03% 25,13
PRECO UNITARIO TOTAL 150,61
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO/2022
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confeccéo em betoneira e langamento manual - Fonte [ cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
areia, brita e pedra de méo comerciais DNIT-SICRO | 1106165 3,92899 m3
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cabdigo Custo horéario
Produtiva | Improdutiva Operativo | Improdutivo
Custo horario dos equipamentos -
Mao-de-obra Quant. | Unid. | Referéncia | Codigo [ Salario hora Custo horério
Servente 2,0000 h [ SICRO | P9824 [ 18,5777 37,1554
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 37,1554
Custo horério de execucéo 37,1554
Custo unitario de execucéo 9,4567
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo ¢/ FIC 9,4567
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Pedra de mdo 0,52600 m?3 SICRO M1097 123,11 64,7545
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 426.5700
lancamento manual - areia e brita comerciais 0,700 m3 SICRO 1107892 | 298,5990
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitério total dos materiais 363,3535
Tempo fixo Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Valor R$ Custo unitario
Pedra de m&o - Caminh&o basculante 10 m? 0789 t | SICRO | 5914647 | 1,7400 1,3729
Custo unitdrio total do tempo fixo 1,3729
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 374,18
B.D.I. = 20,03% 74,95
PRECO UNITARIO TOTAL 449,13
L Fonte Codigo Producdo da equipe: UNIDADE:
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m3 - & auip
carga com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre DNIT-SICRO 5914647 457,16 t
. . . Utilizagéo Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caédigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
i a i 3.
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 CH E9579 0.86 014 | 296,0569 80,4168 797,60
kw 3,00000
Custo horério dos equipamentos 797,60
Mé&o-de-obra Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Salario hora Custo horario
|
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra -
Custo horério de execucédo 797,60
Custo unitario de execucéo 1,74
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 1,74
Material e Atividades auxiliares Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Valor R$ Custo unitério
|
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitario total dos materiais -
Tempo fixo Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Valor R$ Custo unitério
| |
Custo unitério total do tempo fixo -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,74
B.D.l. = 20,03% 0,35
PRECO UNITARIO TOTAL 2,09
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita Fonte [ cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
comerciais DNIT-SICRO | 1107892 3,92899 m3
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cabdigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Balanga plgtaforma digital com mesa de 75 x 75 cm 1,00 CH E9010 1.00 } 1,5091 1,0138 1,5091
com capacidade de 500 kg
gg(t)oln_ellrglc(:\j)vm motor a gasolina com capacidade de 1,00 CH E9519 1,00 ) 45,6690 26,9249 45,6690
Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00 CH E9521 1,00 - 3,2854 0,2294 3,2854
Transportador manual carrinho de m&o com 4,00 CH E9071 0.90 0.10 0,8096 05504 31347
capacidade de 80 |
Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00 CH E9064 0,41 0,59 1,7169 1,1672 41777
Custo horario dos equipamentos 57,7759
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salario hora Custo horério
Pedreiro 1,0000 h SICRO P9821 23,3388 23,3388
Servente 9,0000 h SICRO P9824 18,5777 167,1993
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horéario da mé&o-de-obra 190,5381
Custo horario de execucdo 248,3140
Custo unitario de execucéo 63,2005
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 63,2005
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto SICRO 6.05
e argamassa 0,84646 kg M0030 5,1221
Areia média lavada 0,63334 m?3 SICRO M0082 119,50 75,6821
Brita 1 0,36754 m3 SICRO M0191 147,44 54,1904
Brita 2 0,36754 m3 SICRO M0192 131,79 48,4363
Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,15207 kg SICRO M0424 0,59 167,0058
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitario total dos materiais 350,4367
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitéario
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 33.0900
e argamassa - Caminhéo carroceria 15 t 0,00085 t SICRO 5914655 | 0,0281
Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95001 t SICRO 5914647 1,7400 1,6530
Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 t SICRO 5914647 1,7400 0,9593
Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 t SICRO 5914647 1,7400 0,9593
Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o 33.0900
carroceria 15 t 0,28215 t SICRO 5914655 | 9,3363
Custo unitério total do tempo fixo 12,9360
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 426,57
B.D.l. = 20,03% 85,44
PRECO UNITARIO TOTAL 512,01
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - Fonte [ Cdédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
carga e descarga manuais DNIT-SICRO | 5914655 11,84 t
5 . Utilizagao Custo operacional L.
Equipamento Quant. Unid. Caodigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1.00000 CH E9592 1,00 - 280,3347 72,4669 280,3347
Custo horério dos equipamentos 280,3347
Mao-de-obra Quant. | Unid. | Referéncia | Cadigo | Salario hora Custo horario
Servente 6,00000 h | SICRO | P9824 [ 18,5777 111,4662
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da méao-de-obra 111,4662
Custo horério de execucédo 391,8009
Custo unitario de execucéo 33,0913
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 33,0913
Material e Atividades auxiliares Quant. | Unid. | Referéncia | Cadigo | Valor R$ Custo unitario
| |
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitario total dos materiais -
Tempo fixo Quant. | Unid. | Referéncia | Codigo | Valor R$ Custo unitario

Custo unitério total do tempo fixo

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 33,09
B.D.l. = 20,03% 6,63
PRECO UNITARIO TOTAL 39,72
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira Fonte Cédigo Producdo da equipe: UNIDADE:
(COMPOSIGAO 25) DNIT-SICRO 2003369 1,00 m
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva | Improdutiva Operativo | Improdutivo
Custo horario dos equipamentos -
Mao-de-obra Quant. | Unid. | Referéncia | Codigo [ Salario hora Custo horério
I I
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra -
Custo horério de execucéo -
Custo unitario de execucéo -
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo ¢/ FIC -
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecGdo em betoneira e
lancamento manual - areia e brita comerciais 426,5700
0,103 m3 SICRO 1107892 43,7234
Enchimento de junta de concreto com argamassa
asféltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 61,6800
cm 0,145 kg SICRO 2003842 8,9559
Escavacdo manual em material de 12 categoria na 37.8000
profundidade de até 1 m 0,098 m3 SICRO 4805750 | 3,6855
Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de
drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confecgéo, 73,2500
instalacéo e retirada 0,117 m2 SICRO 3103302 8,5483
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi 64,9131
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 64,91
B.D.I. = 20,03% 13,00
PRECO UNITARIO TOTAL 77,91
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?3 - Fonte [ Cdédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
espessurade 1cm DNIT-SICRO | 2003842 1,00 ka
. . L Utilizagao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Caédigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo | Improdutivo
| R
Custo horario dos equipamentos -
Mao-de-obra Quant. | Unid. | Referéncia | Cadigo | Salario hora Custo horario
Servente 2,00000 h [ SICRO | P9824 [ 18,5777 37,1554
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 37,1554
Custo horério de execucédo 37,1554
Custo unitario de execucéo 37,1554
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 37,1554
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério
Argamassa asféltica 1,0000 kg SICRO M2158 24,49 24,4871
Argamassa asféltica - Caminh&o carroceria 15 t 0,00100 t SICRO 5914655 33,0900 0,0331
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi 24,5202
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,68
B.D.l. = 20,03% 12,35
PRECO UNITARIO TOTAL 74,03
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m Fonte Codigo Producdo da equipe: UNIDADE:
(COMPOSIGAO 26) DNIT-SICRO 4805750 0,50 m3
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva | Improdutiva Operativo | Improdutivo
Custo horario dos equipamentos -
Mao-de-obra Quant. | Unid. | Referéncia | Codigo [ Salario hora Custo horério
Servente 1,00000 h [ SICRO | P9824 [ 18,5777 18,5777
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 18,5777
Custo horério de execucdo 18,5777
Custo unitario de execucéo 37,1554
Fator de influéncia de chuvas 0,01728 0,6420
Custo unitario de execucéo ¢/ FIC 37,7974
Material e Atividades auxiliares Quant. | Unid. | Referéncia | Codigo | Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitério total dos materiais -
Tempo fixo Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Valor R$ Custo unitario
Custo unitério total do tempo fixo -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 37,80
B.D.I. = 20,03% 7,57
PRECO UNITARIO TOTAL 45,37
- . - Fonte [ Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
Reaterro e compactagéo com soquete vibratério :
L : L DNIT-SICRO | 4815671 3,1125 m3
. . L Utilizagao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Caodigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1.00000 CH E9647 1,00 - 8,8165 1,1566 8,8165
Custo horario dos equipamentos 8,8165
Mé&o-de-obra Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Salario hora Custo horario
Servente 2,00000 h | SICRO | P9824 [ 18,5777 37,1554
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 37,1554
Custo horério de execucédo 45,9719
Custo unitario de execucéo 14,7701
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 14,7701
Material e Atividades auxiliares Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Valor R$ Custo unitério
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitario total dos materiais -
Tempo fixo Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Valor R$ Custo unitério

Custo unitério total do tempo fixo -

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 14,77
B.D.I. = 20,03% 2,96
PRECO UNITARIO TOTAL 17,73

Estéfane Oliveira Nunes
Enge r
CREA- 756
RN 1916831346




PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao comercial - Fonte Cédigo Producdo da equipe: UNIDADE:
fornecimento e assentamento (COMPOSIGAO 27) DNIT-SICRO 1506055 1,00000 m3
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva | Improdutiva Operativo | Improdutivo
Custo horario dos equipamentos -
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salario hora Custo horério
Pedreiro 1,0000 h SICRO P9821 23,3388 23,3388
Servente 4,0000 h SICRO P9824 18,5777 74,3108
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 97,6496
Custo horério de execucéo 97,6496
Custo unitario de execugéo 97,6496
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execugéo c/ FIC 97,6496
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Pedra de méao 1,20000 m3 SICRO M1097 123,11 147,7289
Argamassa de cimento e areia 1:3 - (_:onfecgao_em SICRO 462,00
betoneira e lancamento manual - areia comercial 0,31559 m3 1109669 145,8026
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitério total dos materiais 293,5315
Tempo fixo Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo | Valor R$ Custo unitario
Pedra de m&o - Caminh&o basculante 10 m? 1,80000| t | SICRO | 5914647 | 1,7400 3,1320
Custo unitdrio total do tempo fixo 3,1320
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 394,31
B.D.l. = 20,03% 78,98
PRECO UNITARIO TOTAL 473,29
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e lancamento manual - Fonte [ Cdédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
areia comercial DNIT-SICRO | 1109669 4,22034 m3
. . . Utilizagéo Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caédigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de
6001 - 10 KW 1,00000 CH E9519 1,00 45,6690 26,9249 45,6690
Transportador manual carrinho de mé&o com
capacidade de 80 | 3.00000 CH E9071 0,95 0,05 0,8096 0,5504 2,3899
Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3.00000 CH E9064 0,38 0,62 1,7169 1,1672 4,1283
Custo horério dos equipamentos 52,1872
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
Pedreiro 1,0000 h SICRO P9821 23,3388 23,3388
Servente 8,0000 h SICRO P9824 18,5777 148,6216
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 171,9604
Custo horério de execucédo 224,1476
Custo unitario de execucéo 53,1113
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 53,1113
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitério
Areia média lavada 1,00435 m3 SICRO M0082 119,50 120,0166
Cimento Portland CP Il - 32 - saco 458,01187 kg SICRO M0424 0,59 271,0972
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitario total dos materiais 391,1138
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 1,50653 t SICRO 5914647 1,7400 2,6214
Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o 33.0900
carroceria 15 t 0,45801 t SICRO 5914655 | 15,1556
Custo unitério total do tempo fixo 17,7770
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 462,00
B.D.l. = 20,03% 92,54
PRECO UNITARIO TOTAL 554,54

Estéfane Oliveira Nunes

Enge
CREA-

756

RN 1916831346




PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:
CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO
BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Concreto fck = 15 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brital Fonte Cédigo Producdo da equipe: UNIDADE:
comerciais (COMPOSICAO 28) DNIT-SICRO 1107888 3,96024 m3
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm R
com capacidade de 500 kg 1,00000 CH E9010 1,00 1,5091 1,0138 1,5091
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de R
600 1 - 10 KW 1,00000 CH E9519 1,00 45,6690 26,9249 45,6690
Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 CH E9521 1,00 - 3,2854 0,2294 3,2854
Transportador manual carrinho de mé&o com
capacidade de 80 | 400000 CH E9071 0,92 0,08 0,8096 0,5504 3,1555
Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3.00000 CH E9064 0,41 0,59 1,7169 1,1672 41777
Custo horario dos equipamentos 57,7967
M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Codigo Salario hora Custo horério
Pedreiro 1,0000 h SICRO P9821 23,3388 23,3388
Servente 9,0000 h SICRO P9824 18,5777 167,1993
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horéario da mé&o-de-obra 190,5381
Custo horario de execucdo 248,3348
Custo unitario de execucéo 62,7070
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 62,7070
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto
e argamassa 0,75744 kg SICRO MO0030 6.05 4,5834
Areia média lavada 0,65012 m3 SICRO M0082 119,50 77,6873
Brita 1 0,36754 m3 SICRO M0191 147,44 54,1904
Brita 2 0,36754 m3 SICRO M0192 131,79 48,4363
Cimento Portland CP Il - 32 - saco 252,48076 kg SICRO M0424 0,59 149,4434
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitrio total dos materiais 334,3400
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitéario
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 33.0900
e argamassa - Caminhéo carroceria 15 t 0,00076 t SICRO 5914655 | 0,0251
Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,97518 t SICRO 5914647 1,7400 1,6968
Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 t SICRO 5914647 1,7400 0,9593
Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 t SICRO 5914647 1,7400 0,9593
Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o 33.0900
carroceria 15 t 0,25248 t SICRO 5914655 | 8,3546
Custo unitério total do tempo fixo 11,9951
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 409,04
B.D.l. = 20,03% 81,93
PRECO UNITARIO TOTAL 490,97

Estéfane Oliveira Nunes
Enge r
CREA- 756
RN 1916831346




PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:
CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO
BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - Fonte Cédigo Producdo da equipe: UNIDADE:
confecgao, instalagéo e retirada (COMPOSIGAO 29) DNIT-SICRO 3103302 1,00000 m?2
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 CH E9066 1,00 - 18,8522 3,8690 1,7668
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 CH E9535 1,00 - 24,2493 23,9110 2,2726
Custo horario dos equipamentos 4,0394
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salario hora Custo horério
Ajudante 0,9000 h SICRO P9801 19,3484 17,4136
Carpinteiro 0,9000 h SICRO P9808 23,3941 21,0547
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 38,4683
Custo horério de execucéo 42,5077
Custo unitario de execucéo 42,5077
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo ¢/ FIC 42,5077
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Desmoldante para formas 0,01852 | SICRO MO0560 12,91 0,2391
Prego de ferro 0,02718 kg SICRO M1205 14,51 0,3945
Tabua de 2,5 x 10 cm 1,21474 m SICRO M0290 5,57 6,7600
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m? SICRO M1429 56,67 22,9074
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitério total dos materiais 30,3010
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Prego de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 0,00012 t SICRO 5914655 33,09 0,0040
Tabua de 2,5 x 10 cm - Caminhé&o carroceria 15 t 0,00308 t SICRO 5914655 33,09 0,1019
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o 33.09
carroceria 15 t 0,01011 t SICRO 5914655 ! 0,3345
Custo unitdrio total do tempo fixo 0,4404
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 73,25
B.D.I. = 20,03% 14,67
PRECO UNITARIO TOTAL 87,92
" R AR T iais - (COMPOSICAO 30) Fonte Codigo Producéo da equipe: UNIDADE:
ntrada para descida d'agua - - areia e brita comerciais -
i g ¢ DNIT-SICRO 2003387 1,00000 un
. . L Utilizagao Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caédigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo | Improdutivo
Custo horério dos equipamentos -
Mao-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Cadigo | Salario hora Custo horario
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra -
Custo horério de execucédo -
Custo unitario de execucéo -
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério
Concreto fck = 20 MPa - _confecgao em be_to_newa e SICRO 426,57
lancamento manual - areia e brita comerciais 0,14000 m3 1107892 59,7198
Formas de tadbuas de pinho para dispositivos de
drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confecgéo, SICRO 73,25
instalacéo e retirada 0,10000 m? 3103302 7,3250
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitario total dos materiais 67,0448
Tempo fixo | Quant. | Unid. | Referéncia | Codigo | Valor R$ Custo unitario
| | | |
Custo unitério total do tempo fixo -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 67,04
B.D.l. = 20,03% 13,43
PRECO UNITARIO TOTAL 80,47

Estéfane Oliveira Nunes
Enge r
CREA- 756
RN 1916831346



PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e brita comerciais - Fonte Cédigo Produg&o da equipe: UNIDADE:
(COMPOSIGAO 31) DNIT-SICRO 2003391 1,00000 m
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva | Improdutiva Operativo | Improdutivo
Custo horario dos equipamentos -
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salario hora Custo horério
Servente 0,0240 h SICRO P9824 18,5777 0,4459
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 0,4459
Custo horério de execucéo 0,4459
Custo unitario de execucéo 0,4459
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo ¢/ FIC 0,4459
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Cimento asféltico de petréleo - CAP 50/70 0,00033 t SICRO M1943 - -
Apiloamento manual 0,15000 m3 SICRO 4805755 27,87 4,1805
Concreto fck = 20 MPa - ponfeggao em be_to_nelra e SICRO 426,57
lancamento manual - areia e brita comerciais 0,13700 m3 1107892 58,4401
Escavagéo manual em material de 12 categoria na
; . ICR 7,
profundidade de até 1 m 0,20000 m3 SICRO 4805750 87.80 7,5600
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confeccéo, SICRO 73,25
instalacéo e retirada 1,10000 m2 3103302 80,5750
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitério total dos materiais 150,7556
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitdrio total do tempo fixo -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 151,20
B.D.l. = 20,03% 30,29
PRECO UNITARIO TOTAL 181,49
Al ; I Fonte Codigo Producéo da equipe: UNIDADE:
iloamento manual
? DNIT-SICRO 4805755 0,66667 m3
. . L Utilizagao Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caédigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo I Improdutivo
Custo horério dos equipamentos -
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777 18,5777
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra 18,5777
Custo horério de execucédo 18,5777
Custo unitario de execucéo 27,8664
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo c/ FIC 27,8664
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. | Referéncia | Cadigo | Valor R$ Custo unitario
|
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitario total dos materiais -
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario

Custo unitério total

do tempo fixo

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

27,87
B.D.I. = 20,03% 5,58
PRECO UNITARIO TOTAL 33,45

Estéfane Oliveira Nunes

Enge
CREA-
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavagao mecanica - areia e brita comerciais Fonte Cédigo Producdo da equipe: UNIDADE:
- (COMPOSIGAO 32) DNIT-SICRO 2003321 1,00000 m
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva | Improdutiva Operativo | Improdutivo
Custo horario dos equipamentos -
Mao-de-obra Quant. | Unid. | Referéncia | Codigo [ Salario hora Custo horério
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da mé&o-de-obra -
Custo horério de execucdo -
Custo unitario de execucéo -
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo ¢/ FIC -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Apiloamento manual 0,20100 m3 SICRO 4805755 27,87 5,6019
Concreto fck = 20 MPa - ponfeggao em be_to_nelra e SICRO 426,57
lancamento manual - areia e brita comerciais 0,10100 m3 1107892 43,0836
Enchimento de junta de concreto com argamassa
asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 SICRO 61,68
cm 0,14310 kg 2003842 8,8264
Escavaga_o mecanica de v_ala trapezoidal ou tnangglgr SICRO 15,41
em material de 12 categoria para drenagem superficial
com retroescavadeira - 0,20 m? < sec¢éo < 0,30 m? 0,25100 m3 2004521 3,8679
Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgéo e
instalacéo 0,67000 m SICRO 3108022 526 3,56242
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitério total dos materiais 64,9040
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério
Custo unitdrio total do tempo fixo -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 64,90
B.D.I. = 20,03% 13,00
PRECO UNITARIO TOTAL 77,90
Escavacdo mecanica de vala trapezoidal ou triangular em material de 12 categoria para Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
drenagem superficial com o
retroescavadeira - 0,20 m? < se¢éo < 0,30 m? PT-SIERD Aol 500 m
. - Utilizagao Custo operacional -,
Equipamento Quant. Unid. Caodigo - - - - Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Retroescavadeira de pneus com cagamba de
escavacao trapezoidal ou triangular com segéo de corte CH E9774 1,00 - 157,9363 74,8815 157,9363
de 0,30 a 0,50 m2 - 58 kW 1,00000
Custo horério dos equipamentos 157,94
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
Servente 1,0000 h SICRO P9824 18,5777 18,5777
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horério da méao-de-obra 18,5777
Custo horério de execucédo 176,5140
Custo unitario de execucéo 15,1514
Fator de influéncia de chuvas 0,01728 0,2618
Custo unitario de execucéo c/ FIC 15,4132
Material e Atividades auxiliares Quant. | Unid. | Referéncia | Cadigo | Valor R$ Custo unitario
|
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitario total dos materiais -
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario

Custo unitério total do tempo fixo

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 15,41
B.D.l. = 20,03% 3,09
PRECO UNITARIO TOTAL 18,50

Estéfane Oliveira Nunes

Enge
CREA-
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

BDI = 20,03%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

G i e 265 6 R — Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
uia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgé&o e instalagéo
Y S DNIT-SICRO 3108022 100,00000 m
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva | Improdutiva Operativo | Improdutivo
Custo horario dos equipamentos -
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salario hora Custo horério
Ajudante 1,0000 h SICRO P9801 19,3484 19,3484
Carpinteiro 1,0000 h SICRO P9808 23,3941 23,3941
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls Custo horério da méo-de-obra 42,7425
Custo horério de execucéo 42,7425
Custo unitario de execucéo 0,4274
Fator de influéncia de chuvas - -
Custo unitario de execucéo ¢/ FIC 0,4274
Material e Atividades auxiliares [ Quant. [ Und. [ Referéncia | Cédigo [ Valor R$ Custo unitario
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0,08400 [ m2 | SICRO | M1429 [ 56,67 4,7600
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi Custo unitério total dos materiais 4,7600
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o 33.09
carroceria 15 t 0,00210 t SICRO 5914655 | 0,0695
Custo unitdrio total do tempo fixo 0,0695
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,26
B.D.l. = 20,03% 1,05
PRECO UNITARIO TOTAL 6,31

Estéfane Oliveira Nunes

Enge
CREA-

756

RN 1916831346




PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO SICONV N° 863936/2017

OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - PARNAIBA

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO,
ORSE: NOVEMBRO/2022
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERACA!

BDI = 20,03%
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - PAVIMENTACAO ASFALTICA
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
DISTANCIAD [ FATOR DE VELEEIRADLE TSKZ?ERIADE IRAOIR B3 IENO ARECORO) PRECO TOTAL
CODIGO | FONTE EQUIPAMENTO ORIGEM DESTINO (km) RETORNO K MEDIA t=(DxK)/V UTILIZAGAO QUANTIDADE TOTAL TRANSPORTE* Pt =?3 XT (R$) EQUIPAMENTO
V (km/h) ) F Q T=txFxQ (h) P (R$)
Cavalo mecéanico com
E9666 SICRO |Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") Picos Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 432,24 1.728,96 [semirreboque com capacidade
de 30 t- 265 Kw
Cavalo mecénico com
E9666 SICRO | Motoniveladora - 93 kW Picos Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 432,24 1.728,96 [semirreboque com capacidade
de 30 t- 265 Kw
Cavalo mecénico com
E9666 SICRO |Trator agricola sobre pneus - 77 kW Picos Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 0,50 1,00 2,00 432,24 864,48 |semirreboque com capacidade
de 30 t- 265 Kw
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade . . Ca"?“’ mecanico . com
E9666 SICRO Picos Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 432,24 1.728,96 |semirreboque com capacidade
de 30.000 |
de 30 t- 265 Kw
Distribuidor de agregados rebocavel com . . Ca"?“) mecanico  com
E9666 SICRO . Picos Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 432,24 1.728,96 |semirreboque com capacidade
capacidade de 1,9 m?
de 30 t- 265 Kw
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t | . . Ca"?“) mecanico com
E9666 SICRO Picos Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 432,24 1.728,96 |semirreboque com capacidade
85 kW
de 30 t- 265 Kw
Rolo compactador pé de carneiro vibratério . . Ca"?“) mecanico  com
E9666 SICRO " Picos Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 0,50 1,00 2,00 432,24 864,48 |semirreboque com capacidade
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw
de 30 t- 265 Kw
TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 10.373,76 | *Custo horario Operativo - E¢

Estéfane Oliveira Nunes

Enge
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVENIO SICONV N° 863936/2017 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO,

OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - PARNAIBA LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERACA!
BDI = 20,03%

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - PAVIMENTACAO ASFALTICA

EQUIPAMENTOS DE AUTOPROPELIDOS

TEMPO DE
_ VELOCIDADE FATOR DE TEMPO PREGCO DO
CODIGO EQUIPAMENTO ORIGEM | DESTINO D'ST(‘Q:?'A 2 Rzﬁgiigi MEDIA t_\i:;‘fi';"lv UTILIZAGAO |QUANTIDADE|  TOTAL TRANSPORTE* i?f%?;?;:)" EQUIPAMENTO
V (km/h) B ) F Q T=tx Fx Q (h) P (R$) -
E9571 | SICRO fgg’:{’\‘l\'}a" tanque com capacidade de 10.000 I po Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 347,64 1.390,56 Autopropelido
Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com . . X
E9509 SICRO capacidade de 6.000 | - 7 KW/136 kW Picos Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 277,24 1.108,96 Autopropelido
i) 3 i 3 -
E9579 | SICRO fgg’:{’\‘l\'}a" basculante com capacidade de 10 m Picos Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 296,06 1.184,24 Autopropelido
i) 3 i 13 -
E9506 | SICRO f;g’l'(’\‘;a" basculante com capacidade de 6 m Picos Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 190,17 760,68 Autopropelido
E9644 | Sicro |Caminhdo demarcador de faixas com sistema de| oo Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 385,76 1543,04 Autopropelido
pintura a frio - 28 kW/115 kW ' ' ' ! : : : ! R prop
E9592 | SICRO fg‘g’l'('\‘/ca" carroceria com capacidade de 15 t - po Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 280,33 1.121,32 Autopropelido
Caminhdo carroceria com guindauto com . . "
E9686 SICRO capacidade de 20 tm- 136 KW Picos Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 319,13 1.276,52 Autopropelido
E9687 | SICRO E\fvm'“hac’ carroceria com capacidade de 5t-115| b0 Oeiras 120,00 2,00 60,00 4,00 1,00 1,00 4,00 150,33 601,32 Autopropelido
TOTAL DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS 8.986,64 | ***Custo Operacional Operat
TOTAL DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 19.360,40
BDI = 20,03% 3.877,89
TOTAL DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS + BDI 23.238,29

Estéfane Oliveira Nunes

Enge
CREA- 756
RN 1916831346



