PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N2 032661/2021

CONVENIO N2 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

NOTA DE SERVICO

Rodovia: Trecho: Sub-trecho:
Estaca + Offset esquerdo Bordo esquerdo Cota Bordo direito Offset direito
fracéo Dist. Cota Cob Dist. Cota Terreno Eixo Vermelha Dist. Cota Dist. Cota Cob
EO -5,650 274,272 -0,151 -5,500 274,121 274,231 274,231 0,000 5,500 274,121 5,706 274,327 -0,206
El -6,473 272,904 0,648 -5,500 273,552 272,940 273,662 0,722 5,500 273,552 6,725 272,736 0,816
E2 -6,433 272,361 0,622 -5,500 272,983 272,349 273,093 0,745 5,500 272,983 6,383 272,395 0,588
E3 -6,118 272,002 0,412 -5,500 272,414 271,852 272,524 0,672 5,500 272,414 6,191 271,954 0,460
E4 -6,067 271,467 0,378 -5,500 271,845 271,382 271,955 0,573 5,500 271,845 6,170 271,399 0,446
ES -6,226 270,792 0,484 -5,500 271,276 270,855 271,386 0,532 5,500 271,276 6,105 270,873 0,403
E6 -6,103 270,306 0,401 -5,500 270,707 270,320 270,817 0,498 5,500 270,707 6,127 270,289 0,418
E7 -5,980 269,818 0,320 -5,500 270,138 269,730 270,248 0,518 5,500 270,138 5,991 269,811 0,327
E8 -5,851 269,335 0,234 -5,500 269,569 269,353 269,679 0,327 5,500 269,569 5,654 269,467 0,102
E9 -5,923 268,718 0,282 -5,500 269,000 269,048 269,110 0,063 5,500 269,000 5,601 268,933 0,067
E10 -5,770 268,252 0,179 -5,500 268,431 268,444 268,541 0,098 5,500 268,431 5,627 268,347 0,084
E11 -5,665 267,752 0,110 -5,500 267,862 267,875 267,972 0,098 5,500 267,862 5,801 268,163 -0,301
E12 -5,550 267,260 0,033 -5,500 267,293 267,270 267,403 0,134 5,500 267,293 5,562 267,356 -0,063
E13 -5,556 266,687 0,037 -5,500 266,724 266,765 266,834 0,069 5,500 266,724 5,605 266,829 -0,105
E14 -5,565 266,221 -0,066 -5,500 266,155 266,165 266,265 0,100 5,500 266,155 5,654 266,309 -0,154
E15 -5,771 265,857 -0,271 -5,500 265,586 265,679 265,696 0,017 5,500 265,586 5,625 265,712 -0,126
E16 -5,522 265,040 -0,023 -5,500 265,017 265,239 265,127 -0,111 5,500 265,017 5,712 265,229 -0,212
E17 -5,600 264,382 0,066 -5,500 264,448 264,487 264,558 0,072 5,500 264,448 5,734 264,683 -0,235
E18 -5,667 263,768 0,111 -5,500 263,879 263,891 263,989 0,099 5,500 263,879 5,616 263,996 -0,117
E19 -5,547 263,279 0,031 -5,500 263,310 263,263 263,420 0,158 5,500 263,310 5,534 263,345 -0,035
E20 -5,639 262,880 -0,139 -5,500 262,741 262,554 262,851 0,298 5,500 262,741 5,618 262,663 0,078
E21 -5,821 262,559 -0,321 -5,500 262,238 262,071 262,348 0,277 5,500 262,238 5,892 261,976 0,262
E22 -5,907 262,157 -0,407 -5,500 261,750 261,313 261,860 0,547 5,500 261,750 5,970 261,437 0,313
E23 -5,535 261,313 -0,034 -5,500 261,279 260,670 261,389 0,718 5,500 261,279 6,056 260,908 0,371
E24 -5,725 260,673 0,150 -5,500 260,823 260,384 260,933 0,549 5,500 260,823 6,581 260,102 0,721
E25 -5,861 260,143 0,241 -5,500 260,384 259,868 260,494 0,625 5,500 260,384 6,172 259,936 0,448
E26 -5,874 259,711 0,249 -5,500 259,960 259,432 260,070 0,638 5,500 259,960 6,334 259,404 0,556
E27 -5,853 259,318 0,235 -5,500 259,553 259,180 259,663 0,483 5,500 259,553 5,898 259,288 0,265
E28 -5,846 258,932 0,230 -5,500 259,162 258,815 259,272 0,457 5,500 259,162 5,976 258,844 0,318
E29 -5,905 258,517 0,270 -5,500 258,787 258,436 258,897 0,461 5,500 258,787 5,721 258,639 0,148
E30 -5,808 258,222 0,206 -5,500 258,428 258,108 258,538 0,430 5,500 258,428 5,772 258,247 0,181
E31 -5,615 258,008 0,077 -5,500 258,085 257,722 258,195 0,473 5,500 258,085 5,712 257,944 0,141
E32 -5,527 257,740 0,018 -5,500 257,758 257,553 257,868 0,315 5,500 257,758 5,617 257,680 0,078
E33 -5,539 257,421 0,026 -5,500 257,447 257,187 257,557 0,370 5,500 257,447 5,696 257,316 0,131
E34 -5,817 256,941 0,211 -5,500 257,152 256,953 257,262 0,309 5,500 257,152 5,692 257,025 0,127
E35 -6,048 256,500 0,365 -5,500 256,865 256,597 256,975 0,378 5,500 256,865 5,624 256,783 0,082
E36 -6,137 256,154 0,425 -5,500 256,579 256,314 256,689 0,375 5,500 256,579 5,562 256,537 0,042
E37 -6,070 255,876 0,380 -5,500 256,256 256,098 256,366 0,267 5,500 256,256 5,526 256,238 0,018
E38 -5,798 255,734 0,199 -5,500 255,933 255,892 256,043 0,152 5,500 255,933 5,703 255,798 0,135
E39 -5,677 255,493 0,117 -5,500 255,610 255,605 255,720 0,116 5,500 255,610 5,686 255,486 0,124
E40 -5,625 255,204 0,084 -5,500 255,288 255,310 255,398 0,087 5,500 255,288 5,593 255,380 -0,092
E41 -5,504 254,969 -0,004 -5,500 254,965 254,808 255,075 0,267 5,500 254,965 5,649 255,114 -0,149
E42 -5,543 254,684 -0,042 -5,500 254,642 254,483 254,752 0,269 5,500 254,642 5,665 254,807 -0,165
E43 -5,607 254,248 0,071 -5,500 254,319 254,318 254,429 0,111 5,500 254,319 5,551 254,370 -0,051
E44 -5,604 253,927 0,069 -5,500 253,996 254,017 254,106 0,089 5,500 253,996 5,516 254,013 -0,017
E45 -5,586 253,760 -0,086 -5,500 253,674 253,717 253,784 0,066 5,500 253,674 5,599 253,772 -0,098
E46 -5,609 253,459 -0,108 -5,500 253,351 253,413 253,461 0,048 5,500 253,351 5,531 253,330 0,021
E47 -5,786 253,314 -0,286 -5,500 253,028 253,366 253,138 -0,228 5,500 253,028 5,715 253,243 -0,215
E48 -5,833 253,038 -0,333 -5,500 252,705 253,048 252,815 -0,233 5,500 252,705 5,517 252,722 -0,017
E49 -5,762 252,644 -0,262 -5,500 252,382 252,501 252,492 -0,009 5,500 252,382 5,618 252,304 0,078
E50 -5,715 252,274 -0,214 -5,500 252,060 252,140 252,170 0,029 5,500 252,060 5,590 251,999 0,061
ES51 -5,872 252,109 -0,372 -5,500 251,737 251,840 251,847 0,007 5,500 251,737 5,541 251,777 -0,040
E52 -5,790 251,704 -0,290 -5,500 251,414 251,670 251,524 -0,146 5,500 251,414 5,588 251,502 -0,088
E53 -5,908 251,499 -0,408 -5,500 251,091 251,521 251,201 -0,320 5,500 251,091 5,612 251,203 -0,112
E54 -5,814 251,083 -0,315 -5,500 250,768 251,343 250,878 -0,464 5,500 250,768 5,608 250,876 -0,108
E55 -5,770 250,715 -0,269 -5,500 250,446 250,246 250,556 0,309 5,500 250,446 5,692 250,318 0,128
E56 -5,550 250,173 -0,050 -5,500 250,123 249,978 250,233 0,255 5,500 250,123 5,711 249,982 0,141
E57 -5,976 250,276 -0,476 -5,500 249,800 249,817 249,910 0,093 5,500 249,800 5,661 249,693 0,107
E58 -6,237 250,214 -0,737 -5,500 249,477 249,329 249,587 0,258 5,500 249,477 5,680 249,658 -0,181
E59 -5,986 249,640 -0,486 -5,500 249,154 248,930 249,264 0,334 5,500 249,154 5,930 248,867 0,287
E60 -5,717 249,049 -0,217 -5,500 248,832 248,838 248,942 0,104 5,500 248,832 6,046 248,467 0,365
E61 -5,623 248,427 0,082 -5,500 248,509 248,189 248,619 0,430 5,500 248,509 6,079 248,123 0,386
E62 -5,658 248,081 0,105 -5,500 248,186 247,668 248,296 0,628 5,500 248,186 6,162 247,745 0,441
E63 -5,547 247,975 -0,048 -5,500 247,927 247,516 248,037 0,521 5,500 247,927 6,174 247,478 0,449
E64 -5,797 247,499 0,198 -5,500 247,697 247,851 247,807 -0,044 5,500 247,697 5,965 247,387 0,310
E65 -6,316 246,922 0,544 -5,500 247,466 247,020 247,576 0,556 5,500 247,466 6,625 246,716 0,750
E66 -6,383 246,647 0,589 -5,500 247,236 246,439 247,346 0,906 5,500 247,236 6,825 246,353 0,883
E67 -6,392 246,410 0,595 -5,500 247,005 246,407 247,115 0,708 5,500 247,005 5,999 246,672 0,333
E68 -6,112 246,367 0,407 -5,500 246,774 245,919 246,884 0,966 5,500 246,774 5,521 246,795 -0,021
E69 -5,844 246,314 0,230 -5,500 246,544 246,068 246,654 0,586 5,500 246,544 5,622 246,666 -0,122
E70 -5,660 246,207 0,106 -5,500 246,313 245,763 246,423 0,661 5,500 246,313 5,655 246,210 0,103
E71 -5,826 245,865 0,218 -5,500 246,083 245,760 246,193 0,432 5,500 246,083 5,941 245,789 0,294
E72 -6,078 245,466 0,386 -5,500 245,852 245,745 245,962 0,217 5,500 245,852 5,695 245,722 0,130
E73 -5,949 245,322 0,299 -5,500 245,621 244,723 245,731 1,009 5,500 245,621 5,580 245,702 -0,081
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NOTA DE SERVICO

Rodovia: Trecho: Sub-trecho:
Estaca + Offset esquerdo Bordo esquerdo Cota Bordo direito Offset direito
fracéo Dist. Cota Cob Dist. Cota Terreno Eixo Vermelha Dist. Cota Dist. Cota Cob
E74 -5,876 245,140 0,251 -5,500 245,391 244,980 245,501 0,520 5,500 245,391 5,891 245,130 0,261
E75 -5,569 245,229 -0,069 -5,500 245,160 244,848 245,270 0,422 5,500 245,160 5,695 245,031 0,129
E76 -5,799 244,730 0,200 -5,500 244,930 244,562 245,040 0,478 5,500 244,930 5,959 244,624 0,306
E77 -5,506 244,693 0,004 -5,500 244,697 244,307 244,807 0,500 5,500 244,697 5,720 244,550 0,147
E78 -5,693 244,317 0,129 -5,500 244,446 244,349 244,556 0,207 5,500 244,446 5,541 244,487 -0,041
E79 -5,944 243,899 0,296 -5,500 244,195 244,078 244,305 0,227 5,500 244,195 5,887 243,937 0,258
E80 -5,763 243,779 0,175 -5,500 243,954 243,874 244,064 0,190 5,500 243,954 5,517 243,943 0,011
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Estaca + Offset esquerdo Bordo esquerdo Cota Bordo direito Offset direito
fracéo Dist. Cota Cob Dist. Cota Terreno Eixo Vermelha Dist. Cota Dist. Cota Cob
E81 -5,504 243,731 -0,004 -5,500 243,727 243,980 243,837 -0,142 5,500 243,727 5,790 244,017 -0,290
E82 -5,825 243,839 -0,325 -5,500 243,514 244,244 243,624 -0,619 5,500 243,514 6,342 244,356 -0,842
E83 -6,665 244,480 -1,165 -5,500 243,315 244,183 243,425 -0,758 5,500 243,315 6,388 244,203 -0,888
E84 -6,183 243,812 -0,683 -5,500 243,129 243,990 243,239 -0,750 5,500 243,129 6,373 244,002 -0,873
E85 -5,799 242,759 0,199 -5,500 242,958 243,141 243,068 -0,073 5,500 242,958 5,658 243,116 -0,158
E86 -5,662 242,328 0,108 -5,500 242,436 241,668 242,546 0,878 5,500 242,436 6,659 241,663 0,773
E87 -5,703 241,750 0,136 -5,500 241,886 241,218 241,996 0,778 5,500 241,886 6,277 241,368 0,518
E88 -5,825 241,119 0,217 -5,500 241,336 241,413 241,446 0,033 5,500 241,336 5,634 241,246 0,090
E89 -6,029 240,433 0,353 -5,500 240,786 240,159 240,896 0,737 5,500 240,786 6,797 239,921 0,865
E90 -6,313 239,694 0,542 -5,500 240,236 239,276 240,346 1,069 5,500 240,236 6,566 239,525 0,711
E91 -6,570 238,972 0,714 -5,500 239,686 239,353 239,796 0,443 5,500 239,686 6,599 238,953 0,733
E92 -6,521 238,663 0,681 -5,500 239,344 239,011 239,454 0,443 5,500 239,344 5,804 239,648 -0,304
E93 -6,068 239,636 -0,568 -5,500 239,068 239,417 239,178 -0,240 5,500 239,068 6,644 240,212 -1,144
E94 -6,093 239,448 -0,592 -5,500 238,856 239,581 238,966 -0,615 5,500 238,856 6,342 239,698 -0,842
E95 -6,426 238,091 0,617 -5,500 238,708 237,100 238,818 1,718 5,500 238,708 7,321 237,494 1,214
E96 -6,204 238,156 0,470 -5,500 238,626 237,252 238,736 1,484 5,500 238,626 7,704 237,156 1,470
E97 -6,322 238,060 0,548 -5,500 238,608 236,877 238,718 1,840 5,500 238,608 7,841 237,047 1,561
E98 -6,897 237,723 0,931 -5,500 238,654 237,654 238,764 1,110 5,500 238,654 7,643 237,225 1,429
E99 -7,162 237,658 1,108 -5,500 238,766 238,877 238,876 -0,001 5,500 238,766 6,981 237,779 0,987
E100 -6,592 238,214 0,728 -5,500 238,942 238,397 239,052 0,655 5,500 238,942 6,270 238,428 0,514
E101 -6,132 238,761 0,422 -5,500 239,183 238,898 239,293 0,395 5,500 239,183 5,601 239,116 0,067
E102 -5,910 239,130 0,273 -5,500 239,403 239,327 239,513 0,186 5,500 239,403 5,830 239,733 -0,330
E103 -6,163 239,180 0,442 -5,500 239,622 239,460 239,732 0,272 5,500 239,622 6,403 240,525 -0,903
E104 -6,482 239,188 0,654 -5,500 239,842 239,278 239,952 0,675 5,500 239,842 5,645 239,745 0,097
E105 -7,115 238,985 1,077 -5,500 240,062 239,495 240,172 0,677 5,500 240,062 5,742 239,901 0,161
E106 -7,411 239,008 1,274 -5,500 240,282 239,569 240,392 0,823 5,500 240,282 6,558 239,576 0,706
E107 -7,031 239,481 1,021 -5,500 240,502 239,780 240,612 0,831 5,500 240,502 7,037 239,477 1,025
E108 -6,640 239,962 0,759 -5,500 240,721 239,937 240,831 0,895 5,500 240,721 7,317 239,510 1,211
E109 -6,655 240,171 0,770 -5,500 240,941 240,065 241,051 0,987 5,500 240,941 7,296 239,744 1,197
E110 -6,822 240,280 0,881 -5,500 241,161 240,319 241,271 0,952 5,500 241,161 7,393 239,899 1,262
E111 -6,639 240,621 0,760 -5,500 241,381 240,678 241,491 0,813 5,500 241,381 7,122 240,299 1,082
E112 -5,753 241,432 0,169 -5,500 241,601 241,045 241,711 0,666 5,500 241,601 6,162 241,159 0,442
E113 -5,542 241,937 -0,042 -5,500 241,895 241,712 242,005 0,293 5,500 241,895 5,776 241,711 0,184
E114 -5,738 242,575 -0,238 -5,500 242,337 242,346 242,447 0,101 5,500 242,337 5,796 242,634 -0,297
E115 -5,947 243,227 -0,447 -5,500 242,780 243,010 242,890 -0,121 5,500 242,780 5,905 243,185 -0,405
E116 -6,228 243,950 -0,728 -5,500 243,222 243,475 243,332 -0,143 5,500 243,222 6,148 243,870 -0,648
E117 -5,918 244,082 -0,418 -5,500 243,664 244,177 243,774 -0,403 5,500 243,664 6,735 244,899 -1,235
E118 -5,974 244,580 -0,474 -5,500 244,106 244,640 244,216 -0,424 5,500 244,106 6,727 245,333 -1,227
E119 -6,402 245,450 -0,902 -5,500 244,548 244,789 244,658 -0,130 5,500 244,548 6,632 245,680 -1,132
E120 -6,617 246,108 -1,117 -5,500 244,991 245,156 245,101 -0,056 5,500 244,991 6,816 246,307 -1,316
E121 -5,650 245,583 -0,150 -5,500 245,433 245,423 245,543 0,120 5,500 245,433 6,532 246,465 -1,032
E122 -5,810 246,185 -0,310 -5,500 245,875 246,184 245,985 -0,199 5,500 245,875 6,174 246,549 -0,674
E123 -5,716 246,533 -0,216 -5,500 246,317 246,145 246,427 0,282 5,500 246,317 5,933 246,750 -0,433
E124 -5,610 246,686 0,074 -5,500 246,760 246,541 246,870 0,328 5,500 246,760 5,504 246,757 0,003
E125 -5,740 247,042 0,160 -5,500 247,202 246,970 247,312 0,342 5,500 247,202 5,762 247,464 -0,262
E126 -6,153 248,297 -0,653 -5,500 247,644 247,432 247,754 0,322 5,500 247,644 6,106 248,250 -0,606
E127 -5,750 248,337 -0,251 -5,500 248,086 248,100 248,196 0,096 5,500 248,086 5,845 248,432 -0,346
E128 -6,532 249,561 -1,032 -5,500 248,529 248,554 248,639 0,085 5,500 248,529 5,995 249,023 -0,494
E129 -6,280 249,751 -0,780 -5,500 248,971 248,983 249,081 0,098 5,500 248,971 6,259 249,730 -0,759
E130 -6,049 249,962 -0,549 -5,500 249,413 249,403 249,523 0,120 5,500 249,413 6,478 250,391 -0,978
E131 -5,721 250,076 -0,221 -5,500 249,855 250,036 249,965 -0,070 5,500 249,855 6,163 250,518 -0,663
E132 -5,707 250,504 -0,207 -5,500 250,297 250,188 250,407 0,219 5,500 250,297 5,705 250,503 -0,206
E133 -5,613 250,853 -0,113 -5,500 250,740 250,685 250,850 0,165 5,500 250,740 5,732 250,972 -0,232
E134 -5,687 251,369 -0,187 -5,500 251,182 251,011 251,292 0,281 5,500 251,182 6,582 252,263 -1,081
E135 -5,668 251,792 -0,168 -5,500 251,624 251,391 251,734 0,343 5,500 251,624 6,417 252,542 -0,918
E136 -5,606 252,172 -0,106 -5,500 252,066 251,945 252,176 0,232 5,500 252,066 6,193 252,760 -0,694
E137 -5,630 252,639 -0,130 -5,500 252,509 252,432 252,619 0,187 5,500 252,509 6,062 253,071 -0,562
E138 -6,090 253,541 -0,590 -5,500 252,951 252,799 253,061 0,261 5,500 252,951 6,353 253,804 -0,853
E139 -5,585 253,478 -0,085 -5,500 253,393 253,223 253,503 0,280 5,500 253,393 5,652 253,545 -0,152
E140 -5,644 253,979 -0,144 -5,500 253,835 253,795 253,945 0,151 5,500 253,835 6,267 254,602 -0,767
E141 -5,554 254,331 -0,053 -5,500 254,278 254,409 254,388 -0,021 5,500 254,278 6,068 254,845 -0,567
E142 -5,582 254,801 -0,081 -5,500 254,720 254,804 254,830 0,025 5,500 254,720 5,832 255,051 -0,331
E143 -5,912 255,574 -0,412 -5,500 255,162 255,319 255,272 -0,047 5,500 255,162 5,970 255,632 -0,470
E144 -5,768 255,872 -0,268 -5,500 255,604 255,852 255,714 -0,137 5,500 255,604 6,139 256,244 -0,640
E145 -5,846 256,392 -0,346 -5,500 256,046 256,276 256,156 -0,119 5,500 256,046 6,008 256,555 -0,509
E146 -5,964 256,953 -0,464 -5,500 256,489 256,738 256,599 -0,140 5,500 256,489 6,120 257,109 -0,620
E147 -5,887 257,318 -0,387 -5,500 256,931 257,434 257,041 -0,393 5,500 256,931 6,179 257,610 -0,679
E148 -5,843 257,716 -0,343 -5,500 257,373 257,767 257,483 -0,284 5,500 257,373 6,297 258,170 -0,797
E149 -6,257 258,573 -0,758 -5,500 257,815 258,458 257,925 -0,533 5,500 257,815 6,399 258,715 -0,900
E150 -6,127 258,898 -0,626 -5,500 258,272 258,682 258,382 -0,301 5,500 258,272 6,285 259,057 -0,785
E151 -6,245 259,457 -0,745 -5,500 258,712 258,979 258,822 -0,157 5,500 258,712 6,180 259,391 -0,679
E152 -5,987 259,612 -0,488 -5,500 259,124 259,381 259,234 -0,147 5,500 259,124 6,161 259,785 -0,661
E153 -5,943 259,952 -0,443 -5,500 259,509 259,798 259,619 -0,179 5,500 259,509 6,036 260,045 -0,536
E154 -5,917 260,283 -0,417 -5,500 259,866 260,315 259,976 -0,338 5,500 259,866 6,034 260,401 -0,535
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E155 -5,972 260,669 -0,473 -5,500 260,196 260,461 260,306 -0,155 5,500 260,196 5,895 260,592 -0,396
E156 -5,831 260,830 -0,331 -5,500 260,499 260,852 260,609 -0,243 5,500 260,499 5,949 260,948 -0,449
E157 -5,678 260,952 -0,178 -5,500 260,774 260,984 260,884 -0,101 5,500 260,774 5,913 261,186 -0,412
E158 -5,575 260,971 0,050 -5,500 261,021 261,054 261,131 0,077 5,500 261,021 5,553 261,074 -0,053
E159 -5,677 261,122 0,119 -5,500 261,241 261,029 261,351 0,321 5,500 261,241 5,761 261,066 0,175
E160 -6,534 260,743 0,690 -5,500 261,433 260,931 261,543 0,612 5,500 261,433 6,150 260,999 0,434
E161 -7,192 260,469 1,128 -5,500 261,597 260,846 261,707 0,861 5,500 261,597 6,660 260,824 0,773
E162 -7,301 260,534 1,201 -5,500 261,735 260,701 261,845 1,143 5,500 261,735 6,917 260,790 0,945
E163 -6,942 260,883 0,961 -5,500 261,844 261,005 261,954 0,949 5,500 261,844 6,915 260,901 0,943
E164 -6,345 261,363 0,563 -5,500 261,926 261,167 262,036 0,869 5,500 261,926 6,558 261,221 0,705
E165 -6,225 261,498 0,483 -5,500 261,981 261,251 262,091 0,840 5,500 261,981 6,541 261,287 0,694
E166 -6,397 261,420 0,598 -5,500 262,018 261,485 262,128 0,643 5,500 262,018 5,729 261,865 0,153
E167 -5,883 261,800 0,255 -5,500 262,055 261,838 262,165 0,327 5,500 262,055 5,697 262,252 -0,197
E168 -5,713 261,950 0,142 -5,500 262,092 262,141 262,202 0,062 5,500 262,092 5,799 262,391 -0,299
E169 -5,985 262,615 -0,486 -5,500 262,129 262,627 262,239 -0,388 5,500 262,129 6,008 262,637 -0,508
E170 -6,356 263,039 -0,855 -5,500 262,184 262,718 262,294 -0,425 5,500 262,184 6,420 263,104 -0,920
E171 -6,396 263,133 -0,895 -5,500 262,238 263,024 262,348 -0,676 5,500 262,238 6,664 263,402 -1,164
E172 -6,577 263,369 -1,077 -5,500 262,292 263,387 262,402 -0,985 5,500 262,292 6,765 263,557 -1,265
E173 -6,586 263,433 -1,087 -5,500 262,346 263,628 262,456 -1,172 5,500 262,346 6,827 263,673 -1,327
E174 -6,705 263,605 -1,204 -5,500 262,401 263,758 262,511 -1,247 5,500 262,401 6,990 263,891 -1,490
E175 -6,673 263,628 -1,173 -5,500 262,455 263,650 262,565 -1,085 5,500 262,455 6,719 263,674 -1,219
E176 -6,518 263,527 -1,018 -5,500 262,509 263,512 262,619 -0,893 5,500 262,509 6,559 263,568 -1,059
E177 -6,473 263,536 -0,972 -5,500 262,564 263,427 262,674 -0,754 5,500 262,564 6,548 263,612 -1,048
E178 -6,366 263,484 -0,866 -5,500 262,618 263,435 262,728 -0,707 5,500 262,618 6,644 263,762 -1,144
E179 -6,234 263,406 -0,734 -5,500 262,672 263,422 262,782 -0,640 5,500 262,672 6,390 263,562 -0,890
E180 -6,376 263,603 -0,877 -5,500 262,726 263,466 262,836 -0,629 5,500 262,726 6,721 263,947 -1,221
E181 -6,620 263,901 -1,120 -5,500 262,781 263,506 262,891 -0,615 5,500 262,781 6,822 264,103 -1,322
E182 -6,906 264,242 -1,407 -5,500 262,835 263,531 262,945 -0,586 5,500 262,835 6,466 263,801 -0,966
E183 -6,118 263,508 -0,619 -5,500 262,889 263,541 262,999 -0,542 5,500 262,889 6,002 263,392 -0,503
E184 -6,271 263,714 -0,770 -5,500 262,944 263,481 263,054 -0,427 5,500 262,944 5,939 263,382 -0,438
E185 -5,841 263,339 -0,341 -5,500 262,998 263,437 263,108 -0,330 5,500 262,998 5,899 263,397 -0,399
E186 -5,966 263,519 -0,467 -5,500 263,052 263,367 263,162 -0,205 5,500 263,052 6,346 263,898 -0,846
E187 -5,748 263,354 -0,248 -5,500 263,106 263,288 263,216 -0,072 5,500 263,106 6,754 264,360 -1,254
E188 -5,790 263,451 -0,290 -5,500 263,161 263,368 263,271 -0,097 5,500 263,161 6,396 264,057 -0,896
E189 -5,881 263,596 -0,381 -5,500 263,215 263,418 263,325 -0,093 5,500 263,215 6,422 264,137 -0,922
E190 -5,932 263,701 -0,432 -5,500 263,269 263,516 263,379 -0,137 5,500 263,269 5,813 263,583 -0,314
E191 -6,088 263,912 -0,588 -5,500 263,324 263,745 263,434 -0,312 5,500 263,324 6,689 264,512 -1,188
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E192 -6,218 264,096 -0,718 -5,500 263,378 263,606 263,488 -0,118 5,500 263,378 6,475 264,353 -0,975
E193 -5,979 263,911 -0,479 -5,500 263,432 263,591 263,542 -0,049 5,500 263,432 6,258 264,190 -0,758
E194 -6,522 264,509 -1,023 -5,500 263,486 263,708 263,596 -0,111 5,500 263,486 6,776 264,763 -1,277
E195 -5,623 263,664 -0,123 -5,500 263,541 263,933 263,651 -0,282 5,500 263,541 6,866 264,907 -1,366
E196 -5,722 263,817 -0,222 -5,500 263,595 263,869 263,705 -0,164 5,500 263,595 6,845 264,940 -1,345
E197 -5,586 263,736 -0,085 -5,500 263,651 263,871 263,761 -0,110 5,500 263,651 6,841 264,991 -1,340
E198 -5,606 263,819 -0,107 -5,500 263,712 263,997 263,822 -0,174 5,500 263,712 6,324 264,536 -0,824
E199 -5,583 263,837 -0,083 -5,500 263,754 263,783 263,864 0,082 5,500 263,754 6,417 264,671 -0,917
E200 -5,532 263,734 0,021 -5,500 263,755 263,892 263,865 -0,026 5,500 263,755 6,463 264,718 -0,963
E201 -5,706 263,923 -0,207 -5,500 263,716 263,524 263,826 0,302 5,500 263,716 5,997 264,213 -0,497
E202 -5,546 263,682 -0,046 -5,500 263,636 263,477 263,746 0,269 5,500 263,636 6,184 264,321 -0,685
E203 -5,572 263,587 -0,071 -5,500 263,516 263,461 263,626 0,165 5,500 263,516 5,774 263,333 0,183
E204 -6,025 263,880 -0,525 -5,500 263,355 263,337 263,465 0,128 5,500 263,355 5,509 263,364 -0,009
E205 -5,794 263,448 -0,295 -5,500 263,153 263,113 263,263 0,150 5,500 263,153 5,708 263,361 -0,208
E206 -5,739 263,150 -0,239 -5,500 262,911 263,323 263,021 -0,302 5,500 262,911 5,664 263,075 -0,164
E207 -6,007 263,146 -0,507 -5,500 262,639 262,841 262,749 -0,093 5,500 262,639 5,721 262,860 -0,221
E208 -6,314 263,179 -0,814 -5,500 262,365 262,529 262,475 -0,054 5,500 262,365 5,743 262,608 -0,243
E209 -6,134 262,726 -0,634 -5,500 262,092 262,252 262,202 -0,050 5,500 262,092 5,623 262,215 -0,123
E210 -5,958 262,276 -0,458 -5,500 261,818 261,942 261,928 -0,014 5,500 261,818 5,621 261,939 -0,121
E211 -5,839 261,884 -0,339 -5,500 261,545 261,710 261,655 -0,055 5,500 261,545 5,754 261,799 -0,254
E212 -5,955 261,726 -0,455 -5,500 261,271 261,292 261,381 0,089 5,500 261,271 5,643 261,414 -0,143
E213 -5,979 261,477 -0,479 -5,500 260,998 260,913 261,108 0,195 5,500 260,998 5,872 261,370 -0,372
E214 -5,858 261,083 -0,358 -5,500 260,725 260,594 260,835 0,241 5,500 260,725 6,394 261,619 -0,894
E215 -5,633 260,584 -0,133 -5,500 260,451 260,218 260,561 0,343 5,500 260,451 5,997 260,948 -0,497
E216 -5,531 260,209 -0,031 -5,500 260,178 259,966 260,288 0,322 5,500 260,178 5,779 260,457 -0,279
E217 -5,824 260,228 -0,324 -5,500 259,904 259,618 260,014 0,397 5,500 259,904 5,676 260,080 -0,176
E218 -5,909 260,039 -0,408 -5,500 259,631 259,357 259,741 0,384 5,500 259,631 5,846 259,400 0,231
E219 -5,642 259,500 -0,143 -5,500 259,357 259,052 259,467 0,415 5,500 259,357 5,718 259,576 -0,219
E220 -5,585 259,169 -0,085 -5,500 259,084 258,656 259,194 0,538 5,500 259,084 5,620 259,204 -0,120
E221 -6,174 258,361 0,450 -5,500 258,811 258,569 258,921 0,352 5,500 258,811 5,523 258,834 -0,023
E222 -6,020 258,191 0,346 -5,500 258,537 258,507 258,647 0,140 5,500 258,537 5,609 258,646 -0,109
E223 -5,967 257,953 0,311 -5,500 258,264 257,820 258,374 0,554 5,500 258,264 5,619 258,184 0,080
E224 -5,959 257,684 0,306 -5,500 257,990 257,630 258,100 0,470 5,500 257,990 6,226 257,506 0,484
E225 -5,744 257,554 0,163 -5,500 257,717 257,338 257,827 0,488 5,500 257,717 6,228 257,231 0,486
E226 -5,525 257,468 -0,025 -5,500 257,443 257,177 257,553 0,376 5,500 257,443 6,143 257,015 0,428
E227 -5,605 257,100 0,070 -5,500 257,170 256,937 257,280 0,343 5,500 257,170 6,116 256,759 0,411
E228 -5,621 256,816 0,080 -5,500 256,896 256,714 257,006 0,292 5,500 256,896 6,183 256,441 0,455
E229 -5,527 256,605 0,018 -5,500 256,623 256,575 256,733 0,158 5,500 256,623 6,093 256,228 0,395
E230 -5,551 256,412 -0,051 -5,500 256,361 256,310 256,471 0,161 5,500 256,361 5,827 256,144 0,217
E231 -5,593 256,198 -0,093 -5,500 256,105 256,009 256,215 0,206 5,500 256,105 5,713 255,962 0,143
E232 -5,515 255,838 0,010 -5,500 255,848 255,605 255,958 0,353 5,500 255,848 6,269 255,335 0,513
E233 -5,852 255,356 0,235 -5,500 255,591 255,109 255,701 0,592 5,500 255,591 6,316 255,047 0,544
E234 -5,990 255,007 0,327 -5,500 255,334 254,792 255,444 0,653 5,500 255,334 6,396 254,737 0,597
E235 -5,616 255,193 -0,115 -5,500 255,078 255,570 255,188 -0,382 5,500 255,078 5,556 255,134 -0,056
E236 -7,049 256,343 -1,549 -5,500 254,794 256,110 254,904 -1,205 5,500 254,794 6,476 255,770 -0,976
E237 -7,154 256,103 -1,653 -5,500 254,450 255,540 254,560 -0,980 5,500 254,450 6,437 255,387 -0,937
E238 -6,482 255,026 -0,982 -5,500 254,044 254,984 254,154 -0,829 5,500 254,044 6,435 254,980 -0,936
E239 -6,420 254,497 -0,920 -5,500 253,577 254,350 253,687 -0,663 5,500 253,577 6,074 254,152 -0,575
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E240 -6,138 253,687 -0,638 -5,500 253,049 253,743 253,159 -0,584 5,500 253,049 6,069 253,618 -0,569
E241 -5,868 252,828 -0,369 -5,500 252,459 252,881 252,569 -0,311 5,500 252,459 5,893 252,853 -0,394
E242 -5,842 252,150 -0,342 -5,500 251,808 252,122 251,918 -0,204 5,500 251,808 5,699 252,007 -0,199
E243 -5,574 251,047 0,049 -5,500 251,096 251,238 251,206 -0,032 5,500 251,096 5,723 251,319 -0,223
E244 -5,588 250,264 0,059 -5,500 250,323 250,266 250,433 0,166 5,500 250,323 5,596 250,419 -0,096
E245 -5,501 249,488 0,001 -5,500 249,489 249,610 249,599 -0,011 5,500 249,489 6,318 248,944 0,545
E246 -5,556 248,699 -0,056 -5,500 248,643 248,650 248,753 0,103 5,500 248,643 6,838 247,751 0,892
E247 -5,516 247,786 0,011 -5,500 247,797 247,770 247,907 0,137 5,500 247,797 6,223 247,315 0,482
E248 -6,046 246,586 0,365 -5,500 246,951 246,841 247,061 0,220 5,500 246,951 5,950 246,650 0,301
E249 -6,023 245,755 0,349 -5,500 246,104 245,913 246,214 0,301 5,500 246,104 5,928 245,819 0,285
E250 -5,962 245,042 0,308 -5,500 245,350 245,179 245,460 0,281 5,500 245,350 5,637 245,387 -0,037
E251 -6,235 244,346 0,490 -5,500 244,836 244,924 244,946 0,022 5,500 244,836 5,929 245,265 -0,429
E252 -6,363 244,004 0,576 -5,500 244,580 244,178 244,690 0,512 5,500 244,580 5,864 244,337 0,243
E253 -6,276 243,924 0,518 -5,500 244,442 244,153 244,552 0,398 5,500 244,442 5,825 244,225 0,217
E254 -6,104 243,898 0,402 -5,500 244,300 244,037 244,410 0,373 5,500 244,300 5,612 244,225 0,075
E255 -5,884 243,902 0,257 -5,500 244,159 244,194 244,269 0,075 5,500 244,159 5,797 244,456 -0,297
E256 -5,624 244,141 -0,124 -5,500 244,017 244,055 244,127 0,072 5,500 244,017 5,571 244,089 -0,072
E257 -5,711 244,087 -0,211 -5,500 243,876 244,066 243,986 -0,080 5,500 243,876 5,568 243,944 -0,068
E258 -5,953 244,155 -0,453 -5,500 243,702 244,032 243,812 -0,220 5,500 243,702 5,736 243,938 -0,236
E259 -6,659 244,130 -1,160 -5,500 242,970 244,083 243,080 -1,003 5,500 242,970 6,547 244,018 -1,048
E260 -6,078 242,219 -0,578 -5,500 241,641 242,198 241,751 -0,447 5,500 241,641 6,385 242,526 -0,885
E261 -6,001 239,380 0,333 -5,500 239,713 239,599 239,823 0,224 5,500 239,713 5,716 239,929 -0,216
E262 -6,073 237,203 0,382 -5,500 237,585 236,616 237,695 1,079 5,500 237,585 6,409 236,979 0,606
E263 -5,830 235,489 0,220 -5,500 235,709 234,573 235,819 1,246 5,500 235,709 7,563 234,333 1,376
E264 -5,516 233,848 -0,016 -5,500 233,832 233,037 233,942 0,905 5,500 233,832 7,378 232,580 1,252
E265 -5,566 231,912 0,044 -5,500 231,956 230,751 232,066 1,315 5,500 231,956 6,931 231,002 0,954
E266 -5,875 229,830 0,250 -5,500 230,080 229,363 230,190 0,827 5,500 230,080 6,781 229,225 0,855
E267 -6,525 227,520 0,683 -5,500 228,203 227,624 228,313 0,689 5,500 228,203 6,879 227,284 0,919
E268 -6,147 225,896 0,431 -5,500 226,327 225,790 226,437 0,647 5,500 226,327 6,995 225,331 0,996
E269 -5,625 224,575 -0,124 -5,500 224,451 224,515 224,561 0,045 5,500 224,451 5,802 224,249 0,202
E270 -5,759 223,757 0,173 -5,500 223,930 223,697 224,040 0,343 5,500 223,930 5,909 223,657 0,273
E271 -5,975 223,230 0,317 -5,500 223,547 223,241 223,657 0,416 5,500 223,547 5,947 223,249 0,298
E272 -6,559 222,573 0,706 -5,500 223,279 222,957 223,389 0,432 5,500 223,279 5,918 223,000 0,279
E273 -7,290 221,932 1,193 -5,500 223,125 222,371 223,235 0,864 5,500 223,125 6,003 222,790 0,335
E274 -5,573 223,085 -0,073 -5,500 223,012 223,139 223,122 -0,017 5,500 223,012 5,704 223,216 -0,204
E275 -5,906 223,488 -0,406 -5,500 223,082 223,587 223,192 -0,395 5,500 223,082 6,175 223,757 -0,675
E276 -6,150 223,716 -0,650 -5,500 223,066 223,831 223,176 -0,655 5,500 223,066 6,350 223,916 -0,850
E277 -6,165 223,619 -0,664 -5,500 222,955 223,800 223,065 -0,735 5,500 222,955 6,512 223,967 -1,012
E278 -6,664 223,911 -1,164 -5,500 222,747 223,860 222,857 -1,003 5,500 222,747 6,419 223,666 -0,919
E279 -5,994 222,937 -0,493 -5,500 222,444 223,005 222,554 -0,451 5,500 222,444 6,091 223,035 -0,591
E280 -5,755 221,874 0,170 -5,500 222,044 222,087 222,154 0,068 5,500 222,044 6,103 222,647 -0,603
E281 -6,443 220,920 0,629 -5,500 221,549 221,438 221,659 0,221 5,500 221,549 6,078 222,127 -0,578
E282 -6,188 220,528 0,458 -5,500 220,986 220,839 221,096 0,257 5,500 220,986 5,582 221,068 -0,082
E283 -5,917 220,164 0,278 -5,500 220,442 220,325 220,552 0,226 5,500 220,442 5,507 220,437 0,005
E284 -6,084 220,015 0,389 -5,500 220,404 220,137 220,514 0,378 5,500 220,404 5,852 220,169 0,235
E285 -6,083 219,978 0,389 -5,500 220,367 220,132 220,477 0,345 5,500 220,367 5,661 220,260 0,107
E286 -6,120 219,917 0,413 -5,500 220,330 219,935 220,440 0,505 5,500 220,330 5,947 220,032 0,298
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E287 -6,384 219,703 0,590 -5,500 220,293 219,868 220,403 0,535 5,500 220,293 5,822 220,078 0,215
E288 -6,539 219,581 0,693 -5,500 220,274 219,895 220,384 0,489 5,500 220,274 5,734 220,118 0,156
E289 -7,327 219,049 1,218 -5,500 220,267 219,569 220,377 0,808 5,500 220,267 6,330 219,714 0,553
E290 -8,512 218,252 2,008 -5,500 220,260 219,685 220,370 0,685 5,500 220,260 5,975 219,943 0,317
E291 -6,334 219,697 0,556 -5,500 220,253 219,803 220,363 0,560 5,500 220,253 6,225 219,770 0,483
E292 -6,030 219,893 0,353 -5,500 220,246 220,144 220,356 0,212 5,500 220,246 5,514 220,236 0,010
E293 -6,201 219,819 0,468 -5,500 220,287 220,321 220,397 0,075 5,500 220,287 6,140 220,927 -0,640
E294 -6,179 220,182 0,453 -5,500 220,635 220,457 220,745 0,288 5,500 220,635 5,554 220,599 0,036
E295 -5,985 220,660 0,323 -5,500 220,983 220,836 221,093 0,257 5,500 220,983 7,357 222,840 -1,857
E296 -6,430 220,658 0,621 -5,500 221,279 221,239 221,389 0,150 5,500 221,279 6,609 222,388 -1,109
E297 -5,578 221,535 -0,078 -5,500 221,457 221,893 221,567 -0,326 5,500 221,457 6,514 222,472 -1,015
E298 -5,774 221,794 -0,274 -5,500 221,520 222,182 221,630 -0,553 5,500 221,520 6,853 222,873 -1,353
E299 -6,195 222,161 -0,695 -5,500 221,466 222,458 221,576 -0,882 5,500 221,466 7,218 223,184 -1,718
E300 -6,162 221,958 -0,662 -5,500 221,296 222,077 221,406 -0,671 5,500 221,296 6,908 222,704 -1,408
E301 -6,108 221,618 -0,608 -5,500 221,010 221,331 221,120 -0,211 5,500 221,010 5,975 221,485 -0,475
E302 -5,798 220,875 -0,298 -5,500 220,577 220,872 220,687 -0,185 5,500 220,577 5,744 220,821 -0,244
E303 -5,770 219,962 0,180 -5,500 220,142 219,991 220,252 0,261 5,500 220,142 5,982 219,821 0,321
E304 -6,758 218,952 0,838 -5,500 219,790 219,219 219,900 0,682 5,500 219,790 6,054 219,421 0,369
E305 -6,968 218,546 0,978 -5,500 219,524 218,706 219,634 0,928 5,500 219,524 5,915 219,248 0,276
E306 -7,411 218,069 1,274 -5,500 219,343 218,210 219,453 1,243 5,500 219,343 6,389 218,751 0,592
E307 -7,574 217,865 1,383 -5,500 219,248 218,302 219,358 1,055 5,500 219,248 6,295 218,717 0,531
E308 -6,275 218,720 0,517 -5,500 219,237 218,844 219,347 0,503 5,500 219,237 5,946 218,940 0,297
E309 -5,626 219,228 0,084 -5,500 219,312 219,343 219,422 0,079 5,500 219,312 5,822 219,634 -0,322
E310 -5,654 219,369 0,103 -5,500 219,472 219,690 219,582 -0,108 5,500 219,472 5,900 219,872 -0,400
E311 -5,877 219,447 0,251 -5,500 219,698 219,672 219,808 0,136 5,500 219,698 5,601 219,799 -0,101
E312 -5,764 219,072 0,176 -5,500 219,248 219,377 219,358 -0,019 5,500 219,248 5,801 219,549 -0,301
E313 -5,615 218,739 0,077 -5,500 218,816 218,999 218,926 -0,073 5,500 218,816 5,900 219,217 -0,401
E314 -5,732 218,251 0,155 -5,500 218,406 218,445 218,516 0,071 5,500 218,406 5,849 218,756 -0,350
E315 -5,842 217,790 0,228 -5,500 218,018 218,049 218,128 0,079 5,500 218,018 6,326 218,844 -0,826
E316 -6,121 217,238 0,413 -5,500 217,651 217,554 217,761 0,207 5,500 217,651 7,007 219,158 -1,507
E317 -6,748 216,475 0,832 -5,500 217,307 217,294 217,417 0,123 5,500 217,307 6,303 218,110 -0,803
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PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N2 032661/2021

CONVENIO N2 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

NOTA DE SERVICO

Rodovia: Trecho: Sub-trecho:
Estaca + Offset esquerdo Bordo esquerdo Cota Bordo direito Offset direito
fracéo Dist. Cota Cob Dist. Cota Terreno Eixo Vermelha Dist. Cota Dist. Cota Cob
E318 -7,345 215,754 1,230 -5,500 216,984 216,268 217,094 0,826 5,500 216,984 6,117 216,573 0,411
E319 -7,736 215,192 1,491 -5,500 216,683 216,136 216,793 0,657 5,500 216,683 6,578 217,761 -1,078
E320 -7,805 214,867 1,536 -5,500 216,403 215,393 216,513 1,121 5,500 216,403 6,006 216,909 -0,506
E321 -7,786 214,622 1,524 -5,500 216,146 215,215 216,256 1,041 5,500 216,146 5,502 216,145 0,001
E322 -7,286 214,720 1,190 -5,500 215,910 215,156 216,020 0,864 5,500 215,910 5,788 215,718 0,192
E323 -6,269 215,184 0,512 -5,500 215,696 215,178 215,806 0,628 5,500 215,696 5,618 215,814 -0,118
E324 -5,556 215,560 -0,056 -5,500 215,504 215,240 215,614 0,374 5,500 215,504 5,796 215,800 -0,296
E325 -6,587 214,609 0,724 -5,500 215,333 214,964 215,443 0,480 5,500 215,333 5,960 215,794 -0,461
E326 -6,590 214,458 0,727 -5,500 215,185 215,105 215,295 0,190 5,500 215,185 5,992 215,677 -0,492
E327 -5,893 214,796 0,262 -5,500 215,058 215,358 215,168 -0,190 5,500 215,058 6,586 216,144 -1,086
E328 -5,572 214,904 0,049 -5,500 214,953 215,382 215,063 -0,320 5,500 214,953 6,642 216,095 -1,142
E329 -5,508 214,877 -0,008 -5,500 214,869 214,972 214,979 0,007 5,500 214,869 8,095 217,464 -2,595
E330 -5,598 214,743 0,065 -5,500 214,808 215,016 214,918 -0,098 5,500 214,808 7,457 216,765 -1,957
E331 -5,905 214,622 0,270 -5,500 214,892 215,070 215,002 -0,067 5,500 214,892 6,641 216,033 -1,141
E332 -7,398 213,634 1,265 -5,500 214,899 215,100 215,009 -0,091 5,500 214,899 6,582 215,980 -1,081
E333 -5,802 214,962 -0,302 -5,500 214,660 215,540 214,770 -0,771 5,500 214,660 6,836 215,996 -1,336
E334 -6,220 214,895 -0,721 -5,500 214,174 214,867 214,284 -0,583 5,500 214,174 6,186 214,860 -0,686
E336 -6,701 212,303 0,801 -5,500 213,104 212,943 213,214 0,271 5,500 213,104 5,802 213,406 -0,302
E337 -6,877 212,253 0,918 -5,500 213,171 212,682 213,281 0,598 5,500 213,171 5,838 212,945 0,226
E338 -6,942 212,249 0,961 -5,500 213,210 212,767 213,320 0,553 5,500 213,210 5,543 213,181 0,029
E339 -5,653 213,147 0,102 -5,500 213,249 213,349 213,359 0,010 5,500 213,249 5,885 213,634 -0,385
E340 -5,966 213,356 -0,465 -5,500 212,891 213,409 213,001 -0,409 5,500 212,891 6,677 214,067 -1,176
E341 -5,663 212,379 0,109 -5,500 212,488 212,645 212,598 -0,047 5,500 212,488 6,159 213,147 -0,659
E342 -5,990 211,646 0,327 -5,500 211,973 212,030 212,083 0,053 5,500 211,973 5,930 212,403 -0,430
E343 -5,598 211,053 0,065 -5,500 211,118 211,193 211,228 0,035 5,500 211,118 6,498 212,116 -0,998
E344 -5,705 210,468 -0,205 -5,500 210,263 210,348 210,373 0,025 5,500 210,263 6,441 211,204 -0,941
E345 -5,577 209,300 0,051 -5,500 209,351 209,663 209,461 -0,202 5,500 209,351 6,226 210,077 -0,726
E346 -5,753 208,060 0,169 -5,500 208,229 208,465 208,339 -0,127 5,500 208,229 5,978 208,707 -0,478
E347 -6,702 206,467 0,801 -5,500 207,268 206,575 207,378 0,803 5,500 207,268 5,635 207,403 -0,135
E348 -7,531 205,116 1,354 -5,500 206,470 205,570 206,580 1,010 5,500 206,470 5,906 206,876 -0,406
E349 -7,397 204,569 1,264 -5,500 205,833 205,267 205,943 0,676 5,500 205,833 5,783 206,117 -0,284
E350 -6,977 204,375 0,985 -5,500 205,360 204,828 205,470 0,642 5,500 205,360 5,931 205,791 -0,431
E351 -6,533 204,359 0,689 -5,500 205,048 204,795 205,158 0,362 5,500 205,048 6,088 205,636 -0,588
E352 -5,766 205,140 -0,266 -5,500 204,874 206,368 204,984 -1,384 5,500 204,874 6,818 206,192 -1,318
E353 -6,158 205,326 -0,658 -5,500 204,668 205,016 204,778 -0,238 5,500 204,668 6,867 206,036 -1,368
E354 -5,896 204,837 -0,396 -5,500 204,441 204,211 204,551 0,340 5,500 204,441 5,560 204,401 0,040
E355 -5,669 204,100 0,113 -5,500 204,213 203,774 204,323 0,549 5,500 204,213 5,848 203,981 0,232
E356 -6,536 203,295 0,691 -5,500 203,986 203,776 204,096 0,319 5,500 203,986 5,550 203,952 0,034
E357 -6,201 203,339 0,467 -5,500 203,806 203,905 203,916 0,012 5,500 203,806 6,380 204,686 -0,880
E358 -5,558 203,842 -0,058 -5,500 203,784 203,828 203,894 0,066 5,500 203,784 6,764 205,047 -1,263
E359 -5,566 203,641 0,044 -5,500 203,685 203,850 203,795 -0,056 5,500 203,685 6,236 204,420 -0,735
E360 -5,651 203,660 -0,151 -5,500 203,509 203,977 203,619 -0,358 5,500 203,509 6,228 204,237 -0,728
E361 -5,569 203,325 -0,069 -5,500 203,256 203,653 203,366 -0,287 5,500 203,256 6,233 203,989 -0,733
E362 -5,912 203,338 -0,411 -5,500 202,927 203,173 203,037 -0,137 5,500 202,927 5,978 203,405 -0,478
E363 -5,655 202,675 -0,155 -5,500 202,520 203,081 202,630 -0,450 5,500 202,520 7,143 204,163 -1,643
E364 -5,694 202,231 -0,194 -5,500 202,037 202,384 202,147 -0,236 5,500 202,037 7,408 203,946 -1,909
E365 -5,913 201,217 0,275 -5,500 201,492 201,725 201,602 -0,123 5,500 201,492 6,642 202,634 -1,142
E366 -6,624 200,231 0,750 -5,500 200,981 200,127 201,091 0,963 5,500 200,981 6,053 200,612 0,369
E367 -7,417 199,443 1,278 -5,500 200,721 199,935 200,831 0,896 5,500 200,721 5,969 200,408 0,313
E368 -7,151 199,360 1,101 -5,500 200,461 199,727 200,571 0,844 5,500 200,461 6,008 200,122 0,339
E369 -7,046 199,177 1,031 -5,500 200,208 199,556 200,318 0,762 5,500 200,208 5,627 200,190 0,018
E370 -6,831 199,135 0,888 -5,500 200,023 199,779 200,133 0,354 5,500 200,023 6,246 200,769 -0,746
E371 -6,295 199,390 0,530 -5,500 199,920 199,462 200,030 0,568 5,500 199,920 5,869 200,289 -0,369
E372 -7,080 198,845 1,053 -5,500 199,898 199,401 200,008 0,607 5,500 199,898 5,933 199,610 0,288
E373 -6,518 199,280 0,678 -5,500 199,958 199,440 200,068 0,628 5,500 199,958 5,912 199,684 0,274
E374 -5,889 199,841 0,260 -5,500 200,101 199,959 200,211 0,251 5,500 200,101 5,842 200,443 -0,342
E375 -6,109 201,011 0,406 -5,500 201,417 201,191 201,527 0,335 5,500 201,417 6,170 202,087 -0,670
E376 -6,260 202,145 0,507 -5,500 202,652 202,477 202,762 0,285 5,500 202,652 5,509 202,661 -0,009
E377 -5,980 203,267 0,320 -5,500 203,587 203,484 203,697 0,213 5,500 203,587 5,710 203,797 -0,210
E378 -5,516 204,287 0,010 -5,500 204,297 204,744 204,407 -0,336 5,500 204,297 6,269 205,067 -0,770
E379 -5,904 204,726 0,270 -5,500 204,996 205,114 205,106 -0,009 5,500 204,996 6,404 205,900 -0,904
E379+0,860 -5,948 204,727 0,299 -5,500 205,026 205,136 205,136 0,000 5,500 205,026 6,391 205,917 -0,891
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