PROPOSTA N° 032661/2021
CONVENIO N° 916982/2021
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS
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MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

TRECHO - LOC. MORRO REDONDO SENTIDO BR 230

LOGRADOURO:
EXTENSAO = 7.580,86
LARGURA DA RUA = 8,00

SERVICOS PRELIMINARES

m
m

Servicos topogréficos p/ pavimentacéo, inclusive nota de servico, acompanhamento e greide Unidade: m?2
Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Area (m?)
[ 7.580,86 | 11,00 [ - 83.389,46
Total 83.389,46
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de limpeza Unidade: m?2
Comprimento (m) Largura de limpeza (m) Margens (unid) Area (m?)
[ 7.580,86 | 1,00 2,00 15.161,72
Total 15.161,72
TERRAPLENAGEM
Reqularizacéo do subleito _ Unidade: m?2
Comprimento (m) I Largura (m) | Espessura (m) Area (m?)
[ 7.580,86 | 11,00 | - 83.389,46
Total 83.389,46
Limpeza superficial de area de jazida Unidade: m?2
Volume da sub-base (m?3) Volume da base(m?3) Profunfndadg d? e (vqlume :
escavacao da jazida profundidade)
13.452,24 17.132,74 1,00 30.584,98
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminhé&o basculante de 14 m3 Unidade: m3
Volume aterro (m?3) Volume total (m?3)
4.131,08 4.131,08
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminhé&o basculante de 14 m3 Unidade: m3
Volume aterro (m?3) Volume total (m?3)
3.361,41 3.361,41
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servico em leito natural -
com Unidade: m3
Volume aterro (m?3) Volume total (m?3)
2.433,17 2.433,17
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servico em leito natural -
com Unidade: m3
Volume aterro (m?3) Volume total (m3)
3.871,95 3.871,95
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servico em leito natural -
com Unidade: m3
Volume aterro (m?3) Volume total (m3)
10.444,79 10.444,79
Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 de material de iazida DMT=2.15 km (material de sub-base) Unidade: txkm
Momento de transporte (t x km)
43.383,47 |Momento calculado no Quadro de distribuicdo de material
Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 de material de iazida DMT=2.15 km (material de base) Unidade: txkm
Momento de transporte (t x km)
55.253,09 |Momento calculado no Quadro de distribuicdo de material
Transporte de 4&gua com caminhé&o tanque de 10.000 | - DMT=6,19 km Unidade: txkm
Volume de material - V1+V2 e R (EEm
(m3) Consumo de agua (I/m?) Peso de agua (t) DMT da fonte (km) {txkm) P
22.038,54 53,00 1.168,04 6,19 7.230,17 |Aterro
13.452,24 53,00 712,97 6,19 4.413,28 |Sub-base
17.132,74 53,00 908,04 6,19 5.620,77 [Base
Total 17.264,22
De acordo com o Manual de custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 12 - Tomo 5 - Produgbes de Equipes
Mecanicas, para a composi¢cdo 5502978, pagina 29, o consumo de agua p/ compactacéo de aterros é de 53 I/m3.
2.11 Compactagéo de aterros a 100%do Proctor normal Unidade: ms3

Volume de material (m3)

Fator de
Homogeneizacéo (m3)

Volume de material
(m?)

24.242,39

1,10

22.038,54

Quadro de distribui¢cdo de material p/ aterro
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

LOGRADOURO: TRECHO - LOC. MORRO REDONDO SENTIDO BR 230
EXTENSAO = 7.580,86 m
LARGURA DA RUA = 8,00 m
2.12 Execucdo de sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Unidade: m3

Volume de material (m3)

13.452,24 |Quadro de distribui¢co de material p/ sub-base

2.13 Execucdo de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Unidade: m3
Volume de material (m?3)

17.132,74 |Quadro de distribui¢cdo de material p/ base

3.0 REVESTIMENTO

3.1 Execucéo de Imprimacéo c/ asfalto diluido CM-30 _ Unidade: m?2
Comprimento (m) Largura (m) | Desconto (m?) Area (m?)

[ 7.580,86 | 8,00 | 88,00 60.558,88 | Desconto do sarjetdo
Total 60.558,88
3.2 Tratamento superficial duplo com emuls&o - brita comercial Unidade: m?2
Comprimento (m) [ Largura (m) Desconto (m?) Area (m?)
[ 7.580,86 | 8,00 | 88,00 60.558,88 | Desconto do sarjetdo
Total 60.558,88
3.3 Aquisicéo de emulséo asfaltica CM-30 Unidade: t
[ Area (m2) [ taxa de aplicacdo (tm?) | Peso (t) |
[ 60.558,88 | 0,00120 | 72,67 |
3.4 Aquisicdo de emulséo asfaltica RR-2C Unidade: t
[ Area (m2) [ taxa de aplicacdo (tm?) | Peso (t) |
[ 60.558,88 | 0,00373 | 22588 |
4.0 TRANSPORTE
4.1 Transporte de material asfaltico, ¢/ caminh&o basculante em rodovia pavimentada (CM-30) Unidade: t
Area (m2) Consumo (t/m?) Peso (t)
[ 60.558,88 | 0,0012 | 72,67 | Transporte de CM-30
4.2 Transporte de material asfaltico, ¢/ caminh&o basculante em rodovia pavimentada (RR-2C p/ TSD) Unidade: t
Area (m?) Consumo (t/m?) Peso (t)
[ 60.558,88 0,003730 | 225,88 |Transporte de RR-2C
4.3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada (brita p/ TSD - DMT=109 km) Unidade: txkm
< . . Momento de
2 3, 2 3
Area (m?) Consumo (m3/m?) Peso especifico (t/m?3) Peso da brita (t) DMT (km) (TSRS (i)
60.558,88 0,022330 1,50 2.028,42 109,00 221.097,78
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PROPOSTA N° 032661/2021
CONVENIO N° 916982/2021
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

LOGRADOURO:
EXTENSAO =
LARGURA DA RUA =

TRECHO - LOC. MORRO REDONDO SENTIDO BR 230

7.580,86
8,00

m
m

5.0 SINALIZACAO
5.1 Pinturade faixa - tinta base acrilica emulsionada em aaqua
Compnme(nmtg)s =8 Largura - LFO-3 (m) Quantidade (un) Area (m2)
[11* [2] [3] [4] =11 x[2] x[3]
6.290,86 0,10 2,00 1.258,17
*[1] = Comprimentos de Linhas de divis&o de fluxos opostos - Linha dupla continua - ver planta de detalhamento da sinalizacdo
Largura da linha simples QUENEEGE ¢ (EES
Comprimentos - LFO-4 (m) qu p por metro da LFO-4 Trago da LFO-4 (m) Area (m?)
seccionada - LFO-4 (m) _
(=t/(t+e) (un/m)
[11* [2] [3] [41 [5] = [1] x [2] X [3] x [4]
1.070,00 0,10 0,25 2,00 53,50
1.070,00 0,10 107,00
* [1] = Comprimentos de Linhas de diviséo de fluxos opostos - Linha continua seccionada - ver planta de detalhamento da sinalizagéo
* [3] = Observar planilha de célculo das quantidades reais das linhas simples seccionadas
Comprimentos - LBO (m)| Largura - LBO (m) Quantidade (un) Area (m?)
[ar [2] (3] [4] = [1] x[2] x[3]
15.161,72 0,10 1,00 1.516,17
*[1] = Comprimentos de Linhas de bordo - ver planta de detalhamento da sinalizagdo
Comprimentos - LRV (m)| Largura - LRV (m) Quantidade (un) Area (m?)
ar [2] (3] [4] = [1] x[2] x[3]
2,55 0,40 30,00 30,60
* [1] = Comprimentos de Linha de Estimulo a Redugé&o de Velocidade - ver planta de detalhamento da sinalizacdo
Area total (m?) 2.965,44
5.2 Fornecimento e implantac&o de placa de adverténcia em aco. lado de 0.60 m
Tipo Quantidade
A-19 10,00
A-la 1,00
A-1b 1,00
A-2a 5,00
A-2b 6,00
A-4a 1,00
A-4b 3,00
Total 27,00
5.3 Fornecimento e implantac&o de placa de requlamentacdo em aco
[ Tipo Quantidade
[ R-7 3,00
Total 3,00
5.4 Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizacdo em madeira de lei
tratada 8 x 8 cm
Tipo Quantidade
A-19 10,00
A-la 1,00
A-1b 1,00
A-2a 5,00
A-2b 6,00
A-4a 1,00
A-4b 3,00
R-7 3,00
Total 30,00

Unidade: m?2

Linha Seccionada
Linha Continua

Unidade: un

Unidade: un

Unidade: un
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PROPOSTA N° 032661/2021
CONVENIO N° 916982/2021
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS
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MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

LOGRADOURO:
EXTENSAO =
LARGURA DA RUA =

DRENAGEM

Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira

TRECHO - LOC. MORRO REDONDO SENTIDO BR 230
7.580,86 m
8,00 m

Unidade: m

Comprimento unitério (m) Quantidade Desconto (m) Comprimento total (m)
20,00 1,00 - 20,00 | E95-E96 - Lado Direito
60,00 2,00 - 120,00 | E96-E99 - Lado Esquerdo e Lado Direito
20,00 1,00 - 20,00 | E106-E107- Lado Esquerdo
20,00 2,00 - 40,00 | E107-E108 - Lado Esquerdo e Lado Direito
60,00 1,00 - 60,00 | E108-E111 - Lado Direito
40,00 1,00 - 40,00 | E161-E163 - Lado Esquerdo
20,00 1,00 - 20,00 | E263-E264- Lado Direito
20,00 1,00 - 20,00 | E272-E273- Lado Esquerdo
20,00 1,00 - 20,00 | E288-289 - Lado Esquerdo
40,00 1,00 - 40,00 | E305-E307- Lado Esquerdo
60,00 1,00 - 60,00 | E319-E322 - Lado Esquerdo
20,00 1,00 - 20,00 | E348-E349- Lado Esquerdo
40,00 1,00 - 40,00 | E366-E368- Lado Esquerdo
Total 520,00
Locacdo com auxilio topogréfico para sarjetao Unidade: m?2
Comprimento (m) Largura (m) Desconto (m) Area total
11,00 1,60 17,60
11,00 1,60 17,60
11,00 1,60 17,60
11,00 1,60 17,60
11,00 1,60 17,60
Total 88,00
Escavacdo manual em mat 12 cat para sarjetdo Unidade: m?3
Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Volume total
11,00 1,60 0,60 10,56
11,00 1,60 0,60 10,56
11,00 1,60 0,60 10,56
11,00 1,60 0,60 10,56
11,00 1,60 0,60 10,56
Total 52,80
Alvenaria de Pedra argamassada p/fundacéo do sarjetédo Unidade: m?3
Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Volume total
11,00 1,60 0,40 7,04
11,00 1,60 0,40 7,04
11,00 1,60 0,40 7,04
11,00 1,60 0,40 7,04
11,00 1,60 0,40 7,04
Total 35,20
Concreto estrutural fck=15 Mpa p/ sarjetéo Unidade: m?3
[ Comprimento (m) [ Largura (m) [ Altura (m) Volume total
| 55,00 | 1,60 | 0,20 17,60
Total 17,60
Forma comum de madeira para sarjetédo Unidade: m?
Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Quantidade Area total
55,00 1,60 0,20 2,00 22,64
55,00 0,10 0,10 1,00 11,00
Total 33,64
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PROPOSTA N° 032661/2021
CONVENIO N° 916982/2021
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

LOGRADOURO:
EXTENSAO =
LARGURA DA RUA =
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TRECHO - LOC. MORRO REDONDO SENTIDO BR 230

7.580,86
8,00

m
m

6.7 Entrada para descida d'agua - EDA 02 - areia e brita comerciais
Quantidade
16,00 |
6.8 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e brita comerciais
Comprimento unitério (m) Quantidade Desconto (m) Comprimento total (m)
2,18 1,00 - 2,18
281 1,00 - 2,81
2,00 1,00 - 2,00
231 1,00 - 2,31
2,18 1,00 - 2,18
2,28 1,00 - 2,28
2,03 1,00 - 2,03
1,73 1,00 - 1,73
2,48 1,00 - 2,48
2,15 1,00 - 2,15
3,62 1,00 - 3,62
2,30 1,00 - 2,30
2,77 1,00 - 2,77
2,15 1,00 - 2,15
2,44 1,00 - 2,44
2,30 1,00 - 2,30
Total 37,73
6.9 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais
Comprimento unitario (m) Quantidade Desconto (m) Comprimento total (m)
60,00 1,00 - 60,00
100,00 1,00 - 100,00
20,00 1,00 - 20,00
20,00 1,00 - 20,00
60,00 1,00 - 60,00
20,00 1,00 - 20,00
100,00 1,00 - 100,00
20,00 1,00 - 20,00
80,00 1,00 - 80,00
20,00 1,00 - 20,00
20,00 1,00 - 20,00
Total 520,00

E95

E97

E99

E106
E108
E110
E161
E163
E263
E273
E289
E306
E320
E322
E348
E367

E117-E120- Lado Direito
E172-E177- Lado Direito
E180-E181- Lado Direito

Unidade: un
Unidade: m
Unidade: m

E181-E182- Lado Esquerdo

E194-E197- Lado Direito

E236-E237- Lado Esquerdo

E295-E300- Lado Direito
E315-E316- Lado Direito
E329-E333- Lado Direito
E352-E353- Lado Direito
E363-E364- Lado Direito

Estéfane Oliveira Nunes

Enge
CREA- 756
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

Peso especifico (Pe): 1,50
Distancia entre estacas: 20,00
Largura da plataforma (1): 11,00
Espessura da camada (s): 0,15
Espessura da camada (b): 0,20
Inclinagdo do talude: 1(V):1,5(H)
Largura média da base (Ib) =1 + (b x T)

Largura média da base (Ib) = 11,30

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MATERIAL DE JAZIDA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

t/m?
m
m
m
m

(camada de sub-base)
(camada de base)

m

Largura média da sub-base (Is) =1+ (b xTx2)+(sxT)

Largura média da sub-base (Is) = 11,83 m
EXECUCAO DE SUB-BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA
Momtento de
Jazida Localizagéo Sub-trecho Tamtarr;:lt:oSub- Volume da sub- Peso QuadroDD'\iA;rtr(ii)m:\/Iaterial Transporte
Utilizada dajazida L (m) base (V) P=VxPe (t) Jazida P/ Sub-Base Mt = Zin?)MT (t
Estacainicial | [ EstacaFinal
J-1 E250 E] o | o000 [Ae|E] 379 ] 086 7.580,86 13.452,24 20.178,36 2,15 43.383,47
TOTAL 7.580,86 13.452,24 20.178,36 43.383,47
EXECUCAO DE BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA
Momtento de
Jazida Localizagéo Sub-trecho Tam:ZZEOSUb_ Volume da base (V) Peso QuadroDD'\:I;rtr(iim:\/Iaterial Transporte
Utilizada dajazida P=Vx Pe (t) X N Mt =P x DMT (t
L (m) Jazida P/ Base x km)
Estacainicial | [ EstacaFinal
J-1 E250 E] o | o000 [Ae|E] 379 ] 086 7.580,86 17.132,74 25.699,11 2,15 55.253,09
TOTAL 7.580,86 17.132,74 25.699,11 55.253,09

Estéfane Oliveira Nunes
Enge
CREA- 756
RN 1916831346
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MATERIAL DE JAZIDA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

DISTANCIAS DE TRANSPORTE

MATERIAL ORIGEM DESTINO DISTANCIA EXT(EFNH)SAO TRANSPORTE ACESSO
EMULS’;% _’ZSCFALT'CA FORTALEZAICE LO;;;' ADA D1 650,00 o A\?ﬁ%g\T/LAD N BR-020
cM-30 FORTALEZAICE LO;;;' ADA D1 650,00 o A\?ﬁ%g\T/LAD N BR-020
BRITA PICOS/PI LOOCQ:'{- ADA D2 109,00 o ASISA'EE)\TTD N PI-130
SOLO - ATERRO JAZIDA 1 LOOC;\;ADA D3 215 LEITO NATURAL ZONA RURAL
AGUA FONTE 1DE AGUA LOOC;;'ADA D4 7,40 LEITO NATURAL ZONA RURAL

FONTE DE AGUA 01

D4
D3 MORRO REDONDO D1 FORTALEZA/CE
QHbR OEIRAS - ZONA RURAL FORNECIMENTO
LOCAL DA EXTRACAO _— (LOCAL DA OBRA) A — DOS INSUMOS
ASFALTICOS

D2

BRITA
PICOS/PI

Estéfane Oliveira Nunes
Enge r
CREA- 756
RN 1916831346
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PROPOSTA N° 032661/2021
CONVENIO N° 916982/2021
OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA SUB-BASE E BASE
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

T A A
Estaca inicial Estaca final - .

- Jazida - J1

-EO JL-E250 E379 + 0,86
d3 =60 m
d3: Distancia fixa

Estaca inicial: E 0 + 0,00
Estaca Jazida (*): E 250 + 0,00
Estaca final: E 379 + 0,86
Distancia entre Estacas: 20,00 m
DMT = [(d12+d22?) / (2 x (d1+d2))] + d3
dl= 5.000,00 m = 5,00 km
d2 = 2.580,86 m = 2,58 km
d3 = 60,00 m = 0,06 km

DMT= 2,15 km

Estefane Oliveira Nunes
Enge ;
CREA- 756
RN 1916831346
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PROPOSTA N° 032661/2021
CONVENIO N° 916982/2021
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

TRANSPORTE LOCAL DE AGUA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

T 1&
Estaca inicial Estaca final - Fonte de 4gua - F1
-EO E379 + 0,86
d3 =7.400 m
d3: Distancia fixa
Estaca inicial: E 0 + 0,00
Estaca fonte (*): E 0 + 0,00
Estaca final: E 379 + 0,86
Distancia entre Estacas: 20,00 m

d4: Distancia de transporte ja considerada na execucédo da Compactagéo de aterro a 100% do Proctor Noral (**)
d4 = 5,00 km

DMT = [(d12+d22) / (2 x (d1+d2))] + d3 - d4

dl= 7.580,86 m = 7,58 km
d2 = - m = - km
d3 = 7.400,00 m = 7,40 km
DMT= 6,19 km

Como o valor da DMT calculado ficou maior que zero (DMT > 0), esta sendo considerado no orgamento o custo referente ao transporte de agua.

(*) A fonte de agua considerada é o agude a uma distancia fixa de 6,19 km do local da obra.
(**) DNIT - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12, Produgfes de equipes mecanicas - Tomo 05 - 2017, pagina 29, composi¢cao
5502978 - Compactagado de aterro a 100% do Proctor Normal - Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 litros - 188 kW - cédigo E9571.

Estefane Oliveira Nunes
Enge ;
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM

Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 0 a 50m com escavadeira - m3
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 51 a 200m com escavadeira - m3
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 201 a 400m com escavadeira - m3
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 401 a 600m com escavadeira 4.131,080 m3
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 801 a 1000m com escavadeira 3.361,406 m3
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1801 a 2000m com escavadeira 2.433,167 m3
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 2001 a 2500m com escavadeira 3.871,945 m3
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 2501 a 3000m com escavadeira 10.444,792 m3
Volume de aterro = 2424239 m3

Estéfane Oliveira Nunes
Enge I
CREA- 756
RN 1916831346
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PROPOSTA N° 032661/2021
CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

MEMORIA DE CALCULO - DISTANCIAS DE TRANSPORTE

D1: DISTANCIA MARACANAU/CE A OEIRAS/PI - BR-020 ===>> FORNECIMENTO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS
D2: DISTANCIA DO BRITADOR (PICOS-PI) ATE O LOCAL DA OBRA (MORRO REDONDO- OEIRAS-PI)

D1= 650,00 km
D2 = 109,00 km
Observagbes:

1) O transporte dos insumos asfalticos (CM-30 e RR-2C ) é proveniente da Cidade de Fortaleza - CE, local da distribuidora de produtos
asfalticos.

Estéfane Oliveira Nunes
Enge ;
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

AQUISICAO DE MATERIAL ASFALTICO - REGIAO NORDESTE

Asfalto diluido CM-30
Tabela ANP - Novembro/2022 - Regido Nodeste

Custo direto de aquisicdo CD = 4,77565 R$/kg
Custo direto de aquisicdo CD = 4.775,65 R$/t
Custo da aquisicao = Custo Direto / (1 - %ICMS/100)

Aliquota do ICMS i= 19,00 %
Aliquota do PIS i= 0,65 %
Aliquota do COFINS i= 3,00 %
Custo do Aquisicéo: CT= 6.174,08 R$/t
BDI diferenciado para aquisicao de materiais: % 926,11

Custo total ¢/ BDI 7.100,19 R$/t

Emulséo asfaltica RR-2C
Tabela ANP - Novembro/2022 - Regiéo Nodeste

Custo direto de aquisicdo CD = 3,14293 R$/kg
Custo direto de aquisicdo CD = 3.142,93 R$/t
Custo da aquisicao = Custo Direto / (1 - %ICMS/100)

Aliquota do ICMS i= 19,00 %
Aliquota do PIS i= 0,65 %
Aliquota do COFINS i= 3,00 %
Custo do Aquisicéo: CT= 4.063,26 R$/t
BDI diferenciado para aquisicao de materiais: % 609,49

Custo total ¢/ BDI 4.672,75 R$/t

Estéfane Oliveira Nunes
Enge ;
CREA- 756
RN 1916831346
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

AQUISICAO DE MATERIAL ASFALTICO - REGIAO NORTE

Asfalto diluido CM-30

Tabela ANP - Novembro/2022 - Regiéo Norte
Custo direto de aquisi¢éo CD =
Custo direto de aquisi¢&o CD =
Custo da aquisi¢cao = Custo Direto / (1 - %ICMS/100)
Aliquota do ICMS i=
Aliquota do PIS i=
Aliquota do COFINS i=

Custo do Aquisi¢éo: CT =

BDI diferenciado para aquisicao de materiais: %
Custo total c/ BDI

Emulséo asféltica RR-2C

Tabela ANP - Novembro/2022 - Tocantins
Custo direto de aquisigéo CD =
Custo direto de aquisigéo CD =
Custo da aquisi¢cao = Custo Direto / (1 - %ICMS/100)
Aliquota do ICMS i=
Aliquota do PIS i=
Aliquota do COFINS i=

Custo do Aquisicéo: CT =

BDI diferenciado para aquisicao de materiais: %
Custo total c/ BDI

7,76586 R$kg
7.765,86 R$it

19,00 %
0,65 %
3,00 %
10.039,90 R$/t
1.505,99
11.545,89 R$/t

3,02920 R$/kg
3.029,20 R$/t

19,00 %
0,65 %
3,00 %

3.916,22 R$/t
587,43
4.503,65 R$/t

Estéfane Oliveira Nunes
Enge ;
CREA- 756
RN 1916831346
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PROPOSTA N° 032661/2021

CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

AQUISICAO DE MATERIAL ASFALTICO - CEARA/NORDESTE

Asfalto diluido CM-30
Tabela ANP - Novembro/2022 - UF Ceara (regido adjacente de maior relevancia econdmica)

Custo direto de aquisi¢cdo CD= 4,77565 R$/kg
Custo direto de aquisi¢céo CD= 4.775,65 R$/t
Custo da aquisi¢cao = Custo Direto / (1 - %ICMS/100)

Aliquota do ICMS i= 19,00 %
Aliquota do PIS i= 0,65 %
Aliquota do COFINS i= 3,00 %
Custo do Aquisicéo: CT= 6.174,08 R$/t
BDI diferenciado para aquisicao de materiais: % 926,11

Custo total ¢/ BDI 7.100,19 R$/t

Emulséo asféltica RR-2C
Tabela ANP - Novembro/2022 - UF Ceara (regido adjacente de maior relevancia econdmica)

Custo direto de aquisigéo CD = 2,87635 R$/kg
Custo direto de aquisigéo CD = 2.876,35 R$/t
Custo da aquisi¢cao = Custo Direto / (1 - %ICMS/100)

Aliquota do ICMS i= 19,00 %
Aliquota do PIS i= 0,65 %
Aliquota do COFINS i= 3,00 %
Custo do Aquisicéo: CT= 3.718,62 R$/t
BDI diferenciado para aquisicao de materiais: % 557,79

Custo total ¢/ BDI 4.276,41 R$/t

Estéfane Oliveira Nunes
Enge ;
CREA- 756
RN 1916831346
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OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
BDI = 20,03%

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO P/ TRANSPORTE COMERCIAL DOS INSUMOS ASFALTICOS - SAO FRANCISCO
DO CONDE/ BA /NORDESTE

A composigéo de custo foi calculada de acordo com a Portaria N° 1.078, de 11 de Agosto de 2015 do Departamento de Infraestrutura de
Transportes - DNIT.

O céluclo do reajustamento do prego segue a Instru¢éo de Servio/DG N° 03 de 12 de Maio de 2017, publicada no Boletim Adminstrativo N°
92, do Departamento de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado esta acordo com o Ac6rdéo 2622/2013 - TCU para fornecimento e aquisicdo de materal/equipamentos.
Os indices de reajustamento de obras rodoviarias da FGV estéo disponiveis no endereco eletronico:

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-
reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021. pdf

Equacéo Tarifaria - Custo Direto (R$): CD = (26,939 + 0,253 x D) / tonelada, onde D representa a distancia de transporte do projeto
Tipo: Rodovia com revestimento asfaltico

Custo do transporte CT = Custo Direto do Transporte / (1 - %ICMS/100)

Local do fornecimento dos insumos: S&o Francisco do Conde/ Bahia

1) Transporte do CM-30 e RR-2C - De S. F. DO CONDE/BA para OEIRAS/PI (aplicado no local da obra)

Rodovia ¢/ revestimento asfaltico (26,939 + 0,253 x D) 898,90

Rodovia primario (26,939 + 0,299 x D) -

Leito natural (26,939 + 0,412 x D) -

Indice I1 = JULHO/2014 270,237

Indice I2 = DEZEMBRO/2022 540,112

Reajuste R=12/11 = 2
15,00% 19,00%|

254,36 314,02 628,04 94,21 722,25

Estéfane Oliveira Nunes
Enge Ay
CREA- 756
RN 1916831346


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf

PREFEITURA DE

EIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
BDI = 20,03%

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO P/ TRANSPORTE COMERCIAL DOS INSUMOS ASFALTICOS - PALMAS/ TO/
NORTE

A composigéo de custo foi calculada de acordo com a Portaria N° 1.078, de 11 de Agosto de 2015 do Departamento de Infraestrutura de
Transportes - DNIT.

O céluclo do reajustamento do prego segue a Instrugéo de Servio/DG N° 03 de 12 de Maio de 2017, publicada no Boletim Adminstrativo N°
92, do Departamento de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado esta acordo com o Ac6rdéo 2622/2013 - TCU para fornecimento e aquisicdo de materal/equipamentos.
Os indices de reajustamento de obras rodoviarias da FGV estéo disponiveis no endereco eletronico:

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-
reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/indice-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias-dez-2022. pdf

Equacéo Tarifaria - Custo Direto (R$): CD = (26,939 + 0,253 x D) / tonelada, onde D representa a distancia de transporte do projeto
Tipo: Rodovia com revestimento asfaltico

Custo do transporte CT = Custo Direto do Transporte / (1 - %ICMS/100)

Local do fornecimento dos insumos: Palmas/Tocantins

1) Transporte do CM-30 e RR-2C - De PALMAS/TO para OEIRAS/PI (aplicado no local da obra)

Rodovia ¢/ revestimento asfaltico (26,939 + 0,253 x D) 1.150,90

Rodovia primario (26,939 + 0,299 x D) -

Leito natural (26,939 + 0,412 x D) -

Indice I1 = JULHO/2014 270,237

Indice I2 = DEZEMBRO/2022 540,112

Reajuste R=12/11 = 2
15,00% 19,00%|

318,12 392,74 785,48 117,82 903,30

Estéfane Oliveira Nunes
Enge Ay
CREA- 756
RN 1916831346


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/indice-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias-dez-2022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/indice-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias-dez-2022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/indice-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias-dez-2022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/indice-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias-dez-2022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/indice-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias-dez-2022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/indice-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias-dez-2022.pdf

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
BDI = 20,03%

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO P/ TRANSPORTE COMERCIAL DOS INSUMOS ASFALTICOS - FORTALEZA/ CE/
NORDESTE

A composigéo de custo foi calculada de acordo com a Portaria N° 1.078, de 11 de Agosto de 2015 do Departamento de Infraestrutura de
Transportes - DNIT.

O céluclo do reajustamento do prego segue a Instru¢éo de Servio/DG N° 03 de 12 de Maio de 2017, publicada no Boletim Adminstrativo N°
92, do Departamento de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado esta acordo com o Aco6rdéo 2622/2013 - TCU para fornecimento e aquisicdo de materal/equipamentos.
Os indices de reajustamento de obras rodoviarias da FGV estéo disponiveis no endereco eletronico:

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-
reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021. pdf

Equacéo Tarifaria - Custo Direto (R$): CD = (26,939 + 0,253 x D) / tonelada, onde D representa a distancia de transporte do projeto
Tipo: Rodovia com revestimento asfaltico

Custo do transporte CT = Custo Direto do Transporte / (1 - %ICMS/100)

Local do fornecimento dos insumos: Fortaleza/ CEARA

1) Transporte do CM-30 e RR-2C - De FORTALEZA/CE para OEIRAS/PI (aplicado no local da obra)

Rodovia ¢/ revestimento asfaltico (26,939 + 0,253 x D) 650,00

Rodovia primario (26,939 + 0,299 x D) -

Leito natural (26,939 + 0,412 x D) -

Indice I1 = JULHO/2014 270,237

Indice I2 = DEZEMBRO/2022 540,112

Reajuste R=12/11 = 2
15,00% 19,00%|

191,39 236,28 472,56 70,88 543,44

Estéfane Oliveira Nunes
Enge Ay
CREA- 756
RN 1916831346


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf

PROPOSTA N° 032661/2021
CONVENIO N° 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO/2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BDI = 20,03%

BINOMIO AQUISICAO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Estado I Aquisigao | Transporte | Aquisigdo + Transporte Observagao
CEARA
CM-30 7.100,19 543,44 7.643,63 RS/t
RR-2C 4.276,41 543,44 4.819,85 RS/t
BAHIA
No site da ANP ndo hé& informag6es sobre a
CM-30 7.100,19 722,25 7.822,44 RS/t venda do produto no més de Novembro/22, por
isso foi utilizado a cotag&o do preco Regional.
No site da ANP ndo hé& informag6es sobre a
RR-2C 4.672,75 722,25 5.395,00 RS/t venda do produto no més de Novembro/22, por
isso foi utilizado a cotag&o do preco Regional.
TOCANTINS
No site da ANP né&o héa informagdes sobre a
CM-30 11.545,89 903,30 12.449,19 RS$/kg venda do produto no més de Novembro/22, por
isso foi utilizado a cotagéo do pregco Regional.
RR-2C 4.503,65 903,30 5.406,95 RS/kg

Para a cotagdo do material betuminso foi utilizado trés estado, Ceara, Bahia e Tocantins, e para a definigdo de prego foi considerado
aquela cujo bindmio transporte mais aquisi¢do seja mais vantajoso, desta forma o estado do Ceara se mostrou mais vantajoso conforme

quadro resumo a cima.

Estéfane Oliveira Nunes
Enge i
CREA- 756
RN 1916831346
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PROPOSTA N° 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVENIO N° 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - (

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESC
BDI = 20,03%

PLANILHA DE CALCULO DAS QUANTIDADES REAIS DAS LINHAS CONTINUAS / SECCIONADA- LFO-4

Para linhas continuas/Seccionadas (LFO-4), o trecho seccionado deve atender aos mesmos critérios
de espagamento da Linha Simples Seccionada (LFO-2)

Para o calculo da quantidade de Linhas de divisdo de fluxos opostos - Linha simples seccionadado
(LFO-2), foi considerada a velocidade maxima da pista V< 60 km/h

VELOC.(v) | L.LINHA CAD. (t:e) TRACO (t) ESP.(e) | QUANT. (q)

V<60 (CIC) 0,10 1.2 1,00 2,00 0,33
V<60 0,10 1.2 2,00 4,00 0,33
V<60 0,10 1.3 2,00 6,00 0,25

60 < v < 80 0,10 1.2 3,00 6,00 0,33
60 < v < 80 0,10 1.2 4,00 8,00 0,33
60 < v < 80 0,10 1.3 2,00 6,00 0,25
60 < v < 80 0,10 1.3 3,00 9,00 0,25
v = 80 0,15 1.3 3,00 9,00 0,25
v = 80 0,15 1.3 4,00 12,00 0,25

VELOC. (v) = VELOCIDADE MAXIMA DA PISTA (km/h)

L.LINHA=  LARGURA DA LINHA SIMPLES SECCIONADA OU CONTINUA - LFO-2 OU LMS-2 (m)
CAD. (t:e) = CADENCIA (TRACO : ESPACO)

TRAGO (t) = COMPRIMENTO DO TRAGO DA LFO-2 (m)

ESP. (e) = ESPACO ENTRE OS TRACOS DA LFO-2 (m)

QUANT. (q) = QUANTIDADE DE TRACOS POR METRO DA LFO-2 (q =t/ (t +e) (un)

RN 1916831346



