
PROPOSTA Nº 032661/2021

CONVÊNIO Nº 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

LOGRADOURO: TRECHO - LOC. MORRO REDONDO SENTIDO BR 230

EXTENSÃO = 7.580,86                         m

LARGURA DA RUA = 8,00                                m

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Unidade: m²

Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Área (m²)

7.580,86                                     11,00                              - 83.389,46                     

Total 83.389,46                     

1.2 Unidade: m²

Comprimento (m) Largura de limpeza (m) Margens (unid) Área (m²)

7.580,86                                     1,00                                2,00                           15.161,72                     

Total 15.161,72                     

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Regularização do subleito Unidade: m²

Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Área (m²)

7.580,86                                     11,00                              -                            83.389,46                     

Total 83.389,46                     

2.2 Limpeza superficial de área de jazida Unidade: m²

Volume da sub-base (m³) Volume da base(m³)
Profundidade de 

escavação da jazida

Área (volume / 

profundidade)

13.452,24                                   17.132,74                       1,00                           30.584,98                     

2.3
Unidade: m³

Volume aterro  (m³) Volume total (m³)

4.131,08                                     4.131,08                         

2.4
Unidade: m³

Volume aterro  (m³) Volume total (m³)

3.361,41                                     3.361,41                         

2.5
Unidade: m³

Volume aterro  (m³) Volume total (m³)

2.433,17                                     2.433,17                         

2.6
Unidade: m³

Volume aterro  (m³) Volume total (m³)

3.871,95                                     3.871,95                         

2.7
Unidade: m³

Volume aterro  (m³) Volume total (m³)

10.444,79                                   10.444,79                       

2.8 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de material de jazida DMT=2,15 km (material de sub-base) Unidade: t x km

Momento de transporte (t x km)

43.383,47                                   Momento calculado no Quadro de distribuição de material

2.9 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de material de jazida DMT=2,15 km (material de base) Unidade: t x km

Momento de transporte (t x km)

55.253,09                                   Momento calculado no Quadro de distribuição de material

2.10 Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - DMT=6,19 km Unidade: t x km

Volume de material - V1+V2 

(m³) Consumo de água (l/m³) Peso de água (t) DMT da fonte (km)
Momento de transporte 

(t x km) 

22.038,54                                   53,00                              1.168,04                    6,19                              7.230,17                        Aterro

13.452,24                                   53,00                              712,97                       6,19                              4.413,28                        Sub-base

17.132,74                                   53,00                              908,04                       6,19                              5.620,77                        Base

Total 17.264,22                      

2.11 Unidade: m³

Volume de material (m³) Fator de 

Homogeneização (m³)

Volume de material 

(m³)

24.242,39                                   1,10                                22.038,54                  Quadro de distribuição de material p/ aterro

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO  

Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

De acordo com o Manual de custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 12 - Tomo 5 - Produções de Equipes

Mecânicas, para a composição 5502978, página 29, o consumo de água p/ compactação de aterros é de 53 l/m³.

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural -

com

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural -

com

Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de limpeza

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural -

com
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2.12 Unidade: m³

Volume de material (m³)

13.452,24                                   Quadro de distribuição de material p/ sub-base

2.13 Unidade: m³

Volume de material (m³)

17.132,74                                   Quadro de distribuição de material p/ base

3.0 REVESTIMENTO

3.1 Unidade: m²

Comprimento (m) Largura (m) Desconto (m²) Área (m²)

7.580,86                                     8,00                                88,00                         60.558,88                     Desconto do sarjetão

Total 60.558,88                     

3.2 Unidade: m²

Comprimento (m) Largura (m) Desconto (m²) Área (m²)

7.580,86                                     8,00                                88,00                         60.558,88                     Desconto do sarjetão

Total 60.558,88                     

3.3 Unidade: t

Área (m²) taxa de aplicação (t/m²) Peso (t)

60.558,88                                   0,00120                          72,67                         

3.4 Unidade: t

Área (m²) taxa de aplicação (t/m²) Peso (t)

60.558,88                                   0,00373                          225,88                       

4.0 TRANSPORTE

4.1 Unidade: t

Área (m²) Consumo (t/m²) Peso (t)

60.558,88                                   0,0012                            72,67                         Transporte de CM-30

4.2 Unidade: t

Área (m²) Consumo (t/m²) Peso (t)

60.558,88                                   0,003730                        225,88                       Transporte de RR-2C

4.3 Unidade: t x km

Área (m²) Consumo (m³/m²) Peso específico (t/m³) Peso da brita (t) DMT (km)
Momento de 

transporte (t x km)

60.558,88                                   0,022330                        1,50                           2.028,42                       109,00                           221.097,78           

Transporte de material asfáltico, c/ caminhão basculante em rodovia pavimentada  (CM-30)

Aquisição de emulsão asfáltica CM-30

Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (brita p/ TSD - DMT=109 km)

Transporte de material asfáltico, c/ caminhão basculante em rodovia pavimentada (RR-2C p/ TSD)

Execução de Imprimação c/ asfalto diluído CM-30

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial 

Execução de sub-base  de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Execução de base  de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
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5.0 SINALIZAÇÃO

5.1 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água Unidade: m²

Comprimentos - LFO-3 

(m)
Largura - LFO-3 (m) Quantidade (un) Área (m²)

[1]* [2] [3] [4] = [1] x [2] x [3]

6.290,86 0,10 2,00 1.258,17

* [1] = Comprimentos de Linhas de divisão de fluxos opostos  - Linha dupla contínua - ver planta de detalhamento da sinalização

Comprimentos - LFO-4 (m)
Largura da linha simples 

seccionada - LFO-4 (m)

Quantidade de traços 

por metro da LFO-4 

(q = t / (t + e) (un/m)

Traço da LFO-4 (m) Área (m²)

[1]* [2] [3] [4] [5] = [1] x [2] x [3] x [4] 

1.070,00 0,10 0,25 2,00 53,50 Linha Seccionada

1.070,00 0,10 107,00 Linha Continua
* [1] = Comprimentos de Linhas de divisão de fluxos opostos  - Linha continua seccionada - ver planta de detalhamento da sinalização

* [3] = Observar planilha de cálculo das quantidades reais das linhas simples seccionadas

Comprimentos - LBO (m) Largura - LBO (m) Quantidade (un) Área (m²)

[1]* [2] [3] [4] = [1] x [2] x [3]

15.161,72 0,10 1,00 1.516,17

* [1] = Comprimentos de Linhas de bordo  - ver planta de detalhamento da sinalização

Comprimentos - LRV (m) Largura - LRV (m) Quantidade (un) Área (m²)

[1]* [2] [3] [4] = [1] x [2] x [3]

2,55 0,40 30,00 30,60

* [1] = Comprimentos de Linha de Estimulo à Redução de Velocidade - ver planta de detalhamento da sinalização

Área total (m²) 2.965,44                        

5.2 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m Unidade: un 

Tipo Quantidade 

A-19 10,00                              

A-1a 1,00                                

A-1b 1,00                                

A-2a 5,00                                

A-2b 6,00                                

A-4a 1,00                                

A-4b 3,00                                

Total 27,00                              

5.3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço Unidade: un 

Tipo Quantidade 

R-7 3,00                                

Total 3,00                                

5.4
Unidade: un 

Tipo Quantidade 

A-19 10,00                              

A-1a 1,00                                

A-1b 1,00                                

A-2a 5,00                                

A-2b 6,00                                

A-4a 1,00                                

A-4b 3,00                                

R-7 3,00                                

Total 30,00                              

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei

tratada 8 x 8 cm
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6.0 DRENAGEM

6.1
Unidade: m

Comprimento unitário (m) Quantidade Desconto (m) Comprimento total (m)

20,00                                          1,00                                -                            20,00                            E95-E96 - Lado Direito

60,00                                          2,00                                -                            120,00                          E96-E99 - Lado Esquerdo e Lado Direito

20,00                                          1,00                                -                            20,00                            E106-E107- Lado Esquerdo 

20,00                                          2,00                                -                            40,00                            E107-E108 - Lado Esquerdo e Lado Direito

60,00                                          1,00                                -                            60,00                            E108-E111 - Lado Direito

40,00                                          1,00                                -                            40,00                            E161-E163 - Lado Esquerdo

20,00                                          1,00                                -                            20,00                            E263-E264- Lado Direito

20,00                                          1,00                                -                            20,00                            E272-E273- Lado Esquerdo

20,00                                          1,00                                -                            20,00                            E288-289 -  Lado Esquerdo

40,00                                          1,00                                -                            40,00                            E305-E307- Lado Esquerdo

60,00                                          1,00                                -                            60,00                            E319-E322 - Lado Esquerdo

20,00                                          1,00                                -                            20,00                            E348-E349- Lado Esquerdo

40,00                                          1,00                                -                            40,00                            E366-E368- Lado Esquerdo

Total 520,00                          

6.2 Unidade: m²

Comprimento (m) Largura (m) Desconto (m) Área total

11,00                                          1,60                                17,60                            

11,00                                          1,60                                17,60                            

11,00                                          1,60                                17,60                            

11,00                                          1,60                                17,60                            

11,00                                          1,60                                17,60                            

Total 88,00                            

6.3 Unidade: m³

Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Volume total

11,00                                          1,60                                0,60                           10,56                            

11,00                                          1,60                                0,60                           10,56                            

11,00                                          1,60                                0,60                           10,56                            

11,00                                          1,60                                0,60                           10,56                            

11,00                                          1,60                                0,60                           10,56                            

Total 52,80                            

6.4 Unidade: m³

Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Volume total

11,00                                          1,60                                0,40                           7,04                              

11,00                                          1,60                                0,40                           7,04                              

11,00                                          1,60                                0,40                           7,04                              

11,00                                          1,60                                0,40                           7,04                              

11,00                                          1,60                                0,40                           7,04                              

Total 35,20                            

6.5 Unidade: m³

Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Volume total

55,00                                          1,60                                0,20                           17,60                            

Total 17,60                            

6.6 Unidade: m²

Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Quantidade Área total

55,00                                          1,60                                0,20                           2,00                              22,64                             

55,00                                          0,10                                0,10                           1,00                              11,00                             

Total 33,64                             

Alvenaria de Pedra argamassada p/fundação do sarjetão

Concreto estrutural fck=15 Mpa p/ sarjetão

Forma comum de madeira para sarjetão

Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 

Locação com auxílio topográfico para sarjetão

Escavação manual em mat 1ª cat para sarjetão
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6.7 Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais Unidade: un 

Quantidade 

16,00                                          

6.8
Unidade: m

Comprimento unitário (m) Quantidade Desconto (m) Comprimento total (m)

2,18                                            1,00                                -                            2,18                              E95

2,81                                            1,00                                -                            2,81                              E97

2,00                                            1,00                                -                            2,00                              E99

2,31                                            1,00                                -                            2,31                              E106

2,18                                            1,00                                -                            2,18                              E108

2,28                                            1,00                                -                            2,28                              E110

2,03                                            1,00                                -                            2,03                              E161

1,73                                            1,00                                -                            1,73                              E163

2,48                                            1,00                                -                            2,48                              E263

2,15                                            1,00                                -                            2,15                              E273

3,62                                            1,00                                -                            3,62                              E289

2,30                                            1,00                                -                            2,30                              E306

2,77                                            1,00                                -                            2,77                              E320

2,15                                            1,00                                -                            2,15                              E322

2,44                                            1,00                                -                            2,44                              E348

2,30                                            1,00                                -                            2,30                              E367

Total 37,73                            

6.9
Unidade: m

Comprimento unitário (m) Quantidade Desconto (m) Comprimento total (m)

60,00                                          1,00                                -                            60,00                            E117-E120- Lado Direito

100,00                                        1,00                                -                            100,00                          E172-E177- Lado Direito

20,00                                          1,00                                -                            20,00                            E180-E181- Lado Direito

20,00                                          1,00                                -                            20,00                            E181-E182- Lado Esquerdo

60,00                                          1,00                                -                            60,00                            E194-E197- Lado Direito

20,00                                          1,00                                -                            20,00                            E236-E237- Lado Esquerdo

100,00                                        1,00                                -                            100,00                          E295-E300- Lado Direito

20,00                                          1,00                                -                            20,00                            E315-E316- Lado Direito

80,00                                          1,00                                -                            80,00                            E329-E333- Lado Direito

20,00                                          1,00                                -                            20,00                            E352-E353- Lado Direito

20,00                                          1,00                                -                            20,00                            E363-E364- Lado Direito

Total 520,00                          

Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais
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1,50        t/m³

20,00      m

11,00      m

0,15        m (camada de sub-base)
0,20        m (camada de base)

Inclinação do talude: 1(V):1,5(H)

Largura média da base (lb) = l + (b x T)

Largura média da base (lb) = 11,30      m

Largura média da sub-base (ls) = l + (b x T x 2) + (s x T)

Largura média da sub-base (ls) = 11,83    m

J-1 E250 E 0 0,00 Até E 379 0,86 7.580,86            13.452,24                20.178,36          2,15                                     43.383,47          

7.580,86            13.452,24                20.178,36          43.383,47          

J-1 E250 E 0 0,00 Até E 379 0,86 7.580,86            17.132,74                25.699,11          2,15                                     55.253,09          

7.580,86            17.132,74                25.699,11          55.253,09          

DMT (km)

Quadro Distrib. Material 

Jazida P/ Base

Momtento de 

Transporte 

Mt = P x DMT  (t 

x km)

Localização 

da jazida

Jazida 

Utilizada

Estaca inicial Estaca Final

Espessura da camada (s):

Espessura da camada (b):

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA 

 CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT 

Peso específico (Pe):

Distância entre estacas:

Largura da plataforma (l):

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA

Sub-trecho

Estaca Final

Localização 

da jazida

Jazida 

Utilizada

Tamanho Sub-

trecho

L (m)

Momtento de 

Transporte 

Mt = P x DMT  (t 

x km)

Volume da sub-

base (V)

Peso 

P = V x Pe (t)

DMT (km)

Quadro Distrib. Material 

Jazida P/ Sub-Base

Estaca inicial

EXECUÇÃO DE BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA

Sub-trecho

TOTAL

Tamanho Sub-

trecho

L (m)

Volume da base (V)
Peso 

P = V x Pe (t)

TOTAL
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 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA 

 CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT 

DESTINO DISTÂNCIA
 EXTENSÃO 

(km) 
TRANSPORTE ACESSO

 LOCAL DA 

OBRA 
D1 650,00               

 RODOVIA 

PAVIMENTADA 
 BR-020 

 LOCAL DA 

OBRA 
D1 650,00               

 RODOVIA 

PAVIMENTADA 
 BR-020 

 LOCAL DA 

OBRA 
D2 109,00               

 RODOVIA 

PAVIMENTADA 
 PI-130 

 LOCAL DA 

OBRA 
D3 2,15                    LEITO NATURAL  ZONA RURAL 

 LOCAL DA 

OBRA 
D4 7,40                    LEITO NATURAL  ZONA RURAL 

D4

D3 D1

D2

 ÁGUA 
 FONTE DE ÁGUA 

1 

 SOLO - ATERRO  JAZIDA 1 

MATERIAL ORIGEM 

 EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C 
 FORTALEZA/CE 

 CM-30  FORTALEZA/CE 

 PICOS/PI  BRITA 

DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

MORRO REDONDO 
OEIRAS - ZONA RURAL

(LOCAL DA OBRA)

FORTALEZA/CE
FORNECIMENTO 
DOS INSUMOS 

ASFÁLTICOS

JAZIDA
LOCAL DA EXTRAÇÃO

FONTE DE ÁGUA 01

BRITA
PICOS/PI
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Estaca inicial 

- E0
J1 - E250

Estaca final - 

E379 + 0,86

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Estaca Jazida (*): E 250 + 0,00

Estaca final: E 379 + 0,86

Distância entre Estacas: 20,00        m

DMT = [(d1²+d2²) / (2 x (d1+d2))] + d3 

d1 = 5.000,00       m = 5,00                      km

d2 = 2.580,86       m = 2,58                      km

d3 = 60,00            m = 0,06                      km

DMT=               2,15 km

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA SUB-BASE E BASE 

 CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT 

Jazida - J1 

d3 =60 m

d3: Distância fixa
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Estaca inicial 

- E0

Estaca final - 

E379 + 0,86

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Estaca fonte (*): E 0 + 0,00

Estaca final: E 379 + 0,86

Distância entre Estacas: 20,00        m

d4: Distância de transporte já considerada na execução da Compactação de aterro a 100% do Proctor Noral (**)

d4 = 5,00              km

DMT = [(d1²+d2²) / (2 x (d1+d2))] + d3 - d4

d1 = 7.580,86       m = 7,58                      km

d2 = -                m = -                        km

d3 = 7.400,00       m = 7,40                      km

DMT=               6,19 km

(*) A fonte de água considerada é o açude a uma distância fixa de 6,19 km do local da obra.

(**) DNIT - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12, Produções de equipes mecânicas - Tomo 05 - 2017, página 29, composição

5502978 - Compactação de aterro a 100% do Proctor Normal - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 litros - 188 kW - código E9571.

 TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA 

 CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT 

Fonte de água - F1 

d3 =7.400 m

d3: Distância fixa

Como o valor da DMT calculado ficou maior que zero (DMT > 0), está sendo considerado no orçamento o custo referente ao transporte de água.



PROPOSTA Nº 032661/2021

CONVÊNIO Nº 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 0 a 50m com escavadeira -                m³

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 51 a 200m com escavadeira -                m³

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 201 a 400m com escavadeira -                m³

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 401 a 600m com escavadeira 4.131,080     m³

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 801 a 1000m com escavadeira 3.361,406     m³

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1801 a 2000m com escavadeira 2.433,167     m³

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2001 a 2500m com escavadeira 3.871,945     m³

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2501 a 3000m com escavadeira 10.444,792   m³

Volume de aterro  = 24.242,39     m³

 VOLUMES DE TERRAPLENAGEM 



PROPOSTA Nº 032661/2021

CONVÊNIO Nº 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

D1: DISTÂNCIA MARACANAÚ/CE A OEIRAS/PI - BR-020 ===>> FORNECIMENTO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS

D2: DISTÂNCIA DO BRITADOR (PICOS-PI) ATÉ O LOCAL DA OBRA (MORRO REDONDO- OEIRAS-PI)

D1 = 650,00               km

D2 =                 109,00 km

Observações:

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 

1) O transporte dos insumos asfálticos (CM-30 e RR-2C ) é proveniente da Cidade de Fortaleza - CE, local da distribuidora de produtos

asfálticos.



PROPOSTA Nº 032661/2021

CONVÊNIO Nº 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

Asfalto diluído CM-30

Tabela ANP - Novembro/2022 - Região Nodeste 

Custo direto de aquisição CD = 4,77565           R$/kg

Custo direto de aquisição CD = 4.775,65          R$/t

Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - %ICMS/100)

Alíquota do ICMS i = 19,00               %

Alíquota do PIS i = 0,65                 %

Alíquota do COFINS i = 3,00                 %

Custo do Aquisição: CT = 6.174,08          R$/t

BDI diferenciado para aquisição de materiais: % 926,11             

Custo total c/ BDI 7.100,19          R$/t

Emulsão asfáltica RR-2C

Tabela ANP - Novembro/2022 - Região Nodeste 

Custo direto de aquisição CD = 3,14293           R$/kg

Custo direto de aquisição CD = 3.142,93          R$/t

Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - %ICMS/100)

Alíquota do ICMS i = 19,00               %

Alíquota do PIS i = 0,65                 %

Alíquota do COFINS i = 3,00                 %

Custo do Aquisição: CT = 4.063,26          R$/t

BDI diferenciado para aquisição de materiais: % 609,49             

Custo total c/ BDI 4.672,75          R$/t

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO -  REGIÃO NORDESTE



PROPOSTA Nº 032661/2021

CONVÊNIO Nº 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

Asfalto diluído CM-30

Tabela ANP - Novembro/2022 - Região Norte 

Custo direto de aquisição CD = 7,76586           R$/kg

Custo direto de aquisição CD = 7.765,86          R$/t

Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - %ICMS/100)

Alíquota do ICMS i = 19,00               %

Alíquota do PIS i = 0,65                 %

Alíquota do COFINS i = 3,00                 %

Custo do Aquisição: CT = 10.039,90         R$/t

BDI diferenciado para aquisição de materiais: % 1.505,99          

Custo total c/ BDI 11.545,89         R$/t

Emulsão asfáltica RR-2C

Tabela ANP - Novembro/2022 - Tocantins

Custo direto de aquisição CD = 3,02920           R$/kg

Custo direto de aquisição CD = 3.029,20          R$/t

Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - %ICMS/100)

Alíquota do ICMS i = 19,00               %

Alíquota do PIS i = 0,65                 %

Alíquota do COFINS i = 3,00                 %

Custo do Aquisição: CT = 3.916,22          R$/t

BDI diferenciado para aquisição de materiais: % 587,43             

Custo total c/ BDI 4.503,65          R$/t

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO - REGIÃO NORTE



PROPOSTA Nº 032661/2021

CONVÊNIO Nº 916982/2021

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

Asfalto diluído CM-30

Tabela ANP - Novembro/2022 - UF Ceará (região adjacente de maior relevância econômica)

Custo direto de aquisição CD = 4,77565           R$/kg

Custo direto de aquisição CD = 4.775,65          R$/t

Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - %ICMS/100)

Alíquota do ICMS i = 19,00               %

Alíquota do PIS i = 0,65                 %

Alíquota do COFINS i = 3,00                 %

Custo do Aquisição: CT = 6.174,08          R$/t

BDI diferenciado para aquisição de materiais: % 926,11             

Custo total c/ BDI 7.100,19          R$/t

Emulsão asfáltica RR-2C

Tabela ANP - Novembro/2022 - UF Ceará (região adjacente de maior relevância econômica)

Custo direto de aquisição CD = 2,87635           R$/kg

Custo direto de aquisição CD = 2.876,35          R$/t

Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - %ICMS/100)

Alíquota do ICMS i = 19,00               %

Alíquota do PIS i = 0,65                 %

Alíquota do COFINS i = 3,00                 %

Custo do Aquisição: CT = 3.718,62          R$/t

BDI diferenciado para aquisição de materiais: % 557,79             

Custo total c/ BDI 4.276,41          R$/t

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO - CEARÁ/NORDESTE



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

Equação Tarifária - Custo Direto (R$): CD = (26,939 + 0,253 x D) / tonelada, onde D representa a distância de transporte do projeto

Tipo: Rodovia com revestimento asfáltico

Custo do transporte CT = Custo Direto do Transporte / (1 - %ICMS/100)

Local do fornecimento dos insumos: São Francisco do Conde/ Bahia

Tipo de revestimento Equação Distância (km)

Rodovia c/ revestimento asfáltico (26,939 + 0,253 x D) 898,90                                   

Rodovia primário (26,939 + 0,299 x D) -                                         

Leito natural (26,939 + 0,412 x D) -                                         

Índice de Reajustamento de 

pavimentação - FGV Referência Valor

Índice I1 = JULHO/2014 270,237

Índice I2 = DEZEMBRO/2022 540,112

Reajuste R = I2 / I1 = 2

BDI diferenciado Alíquota de ICMS

15,00% 19,00%

Custo direto CD (R$/t)

Custo do transporte CT 

(R$/t)

Custo do transporte c/ reajuste 

(CT x R) (R$/t)

BDI diferenciado 

(R$) Custo total c/ BDI (R$/t)

254,36                                         314,02                           628,04                                   94,21                  722,25                           

Os Índices de reajustamento de obras rodoviárias da FGV estão disponíveis no endereço eletrônico:

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-

reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf 

1) Transporte do CM-30 e RR-2C - De S. F. DO CONDE/BA para OEIRAS/PI (aplicado no local da obra)

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 11 de Agosto de 2015 do Departamento de Infraestrutura de 

Transportes - DNIT.

O cáluclo do reajustamento do preço segue a Instrução de Servio/DG Nº 03 de 12 de Maio de 2017, publicada no Boletim Adminstrativo N° 

92, do Departamento de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado está acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU para fornecimento e aquisição de materal/equipamentos.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO P/ TRANSPORTE COMERCIAL DOS INSUMOS ASFÁLTICOS - SÃO FRANCISCO 

DO CONDE/ BA /NORDESTE

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf


PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

Equação Tarifária - Custo Direto (R$): CD = (26,939 + 0,253 x D) / tonelada, onde D representa a distância de transporte do projeto

Tipo: Rodovia com revestimento asfáltico

Custo do transporte CT = Custo Direto do Transporte / (1 - %ICMS/100)

Local do fornecimento dos insumos: Palmas/Tocantins

Tipo de revestimento Equação Distância (km)

Rodovia c/ revestimento asfáltico (26,939 + 0,253 x D) 1.150,90                             

Rodovia primário (26,939 + 0,299 x D) -                                      

Leito natural (26,939 + 0,412 x D) -                                      

Índice de Reajustamento de 

pavimentação - FGV Referência Valor

Índice I1 = JULHO/2014 270,237

Índice I2 = DEZEMBRO/2022 540,112

Reajuste R = I2 / I1 = 2

BDI diferenciado Alíquota de ICMS

15,00% 19,00%

Custo direto CD (R$/t)

Custo do transporte CT 

(R$/t)

Custo do transporte c/ 

reajuste (CT x R) (R$/t) BDI diferenciado (R$) Custo total c/ BDI (R$/t)

318,12                                         392,74                           785,48                                117,82                     903,30                           

Os Índices de reajustamento de obras rodoviárias da FGV estão disponíveis no endereço eletrônico:

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-

reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/indice-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias-dez-2022.pdf

1) Transporte do CM-30 e RR-2C  - De PALMAS/TO para OEIRAS/PI (aplicado no local da obra)

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 11 de Agosto de 2015 do Departamento de Infraestrutura de 

Transportes - DNIT.

O cáluclo do reajustamento do preço segue a Instrução de Servio/DG Nº 03 de 12 de Maio de 2017, publicada no Boletim Adminstrativo N° 

92, do Departamento de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado está acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU para fornecimento e aquisição de materal/equipamentos.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO P/ TRANSPORTE COMERCIAL DOS INSUMOS ASFÁLTICOS - PALMAS/ TO/ 

NORTE

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/indice-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias-dez-2022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/indice-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias-dez-2022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/indice-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias-dez-2022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/indice-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias-dez-2022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/indice-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias-dez-2022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/indice-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias-dez-2022.pdf


PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

Equação Tarifária - Custo Direto (R$): CD = (26,939 + 0,253 x D) / tonelada, onde D representa a distância de transporte do projeto

Tipo: Rodovia com revestimento asfáltico

Custo do transporte CT = Custo Direto do Transporte / (1 - %ICMS/100)

Local do fornecimento dos insumos: Fortaleza/CEARÁ

Tipo de revestimento Equação Distância (km)

Rodovia c/ revestimento asfáltico (26,939 + 0,253 x D) 650,00                                

Rodovia primário (26,939 + 0,299 x D) -                                      

Leito natural (26,939 + 0,412 x D) -                                      

Índice de Reajustamento de 

pavimentação - FGV Referência Valor

Índice I1 = JULHO/2014 270,237

Índice I2 = DEZEMBRO/2022 540,112

Reajuste R = I2 / I1 = 2

BDI diferenciado Alíquota de ICMS

15,00% 19,00%

Custo direto CD (R$/t)

Custo do transporte CT 

(R$/t)

Custo do transporte c/ 

reajuste (CT x R) (R$/t) BDI diferenciado (R$) Custo total c/ BDI (R$/t)

191,39                                         236,28                           472,56                                70,88                       543,44                           

Os Índices de reajustamento de obras rodoviárias da FGV estão disponíveis no endereço eletrônico:

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-

reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf 

1) Transporte do CM-30 e RR-2C - De FORTALEZA/CE para OEIRAS/PI (aplicado no local da obra)

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 11 de Agosto de 2015 do Departamento de Infraestrutura de 

Transportes - DNIT.

O cáluclo do reajustamento do preço segue a Instrução de Servio/DG Nº 03 de 12 de Maio de 2017, publicada no Boletim Adminstrativo N° 

92, do Departamento de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado está acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU para fornecimento e aquisição de materal/equipamentos.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO P/ TRANSPORTE COMERCIAL DOS INSUMOS ASFÁLTICOS - FORTALEZA/ CE/ 

NORDESTE

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasJUN2021.pdf


PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

Aquisição Transporte

                  7.100,19                    543,44                    7.643,63  R$/t 

4.276,41                  543,44                                     4.819,85  R$/t 

                  7.100,19 722,25                                     7.822,44  R$/t 

4.672,75                  722,25                                     5.395,00  R$/t 

11.545,89                903,30                                   12.449,19  R$/kg 

4.503,65                  903,30                                     5.406,95  R$/kg 

 CM-30

 BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 

Estado Aquisição + Transporte Observação

CEARA

 CM-30
 No site da ANP não há informações sobre a 

venda do produto no mês de Novembro/22, por 

isso foi utilizado a cotação do preço Regional. 

RR- 2C

BAHIA

 CM-30
 No site da ANP não há informações sobre a 

venda do produto no mês de Novembro/22, por 

isso foi utilizado a cotação do preço Regional. 

RR- 2C
 No site da ANP não há informações sobre a 

venda do produto no mês de Novembro/22, por 

isso foi utilizado a cotação do preço Regional. 

TOCANTINS

RR- 2C

Para a cotação do material betuminso foi utilizado três estado, Ceará, Bahia e Tocantins, e para a definição de preço foi considerado 

aquela cujo binômio transporte mais aquisição seja mais vantajoso, desta forma o estado do Ceará se mostrou mais vantajoso conforme 

quadro resumo a cima.



PROPOSTA Nº 032661/2021 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO Nº 916982/2021 SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ORSE: NOVEMBRO/2022

LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,03%

VELOC. (v) L. LINHA CAD. (t:e) TRAÇO (t) ESP. (e) QUANT. (q)
v < 60 (CIC.) 0,10            1:2 1,00                  2,00             0,33                      

v < 60 0,10            1:2 2,00                  4,00             0,33                      

v < 60 0,10            1:3 2,00                  6,00             0,25                      

60 ≤ v < 80 0,10            1:2 3,00                  6,00             0,33                      

60 ≤ v < 80 0,10            1:2 4,00                  8,00             0,33                      

60 ≤ v < 80 0,10            1:3 2,00                  6,00             0,25                      

60 ≤ v < 80 0,10            1:3 3,00                  9,00             0,25                      

v ≥ 80 0,15            1:3 3,00                  9,00             0,25                      

v ≥ 80 0,15            1:3 4,00                  12,00           0,25                      

VELOC. (v) = VELOCIDADE MÁXIMA DA PISTA (km/h)

L. LINHA = LARGURA DA LINHA SIMPLES SECCIONADA OU CONTÍNUA - LFO-2 OU LMS-2 (m)

CAD. (t:e) = CADÊNCIA (TRAÇO : ESPAÇO)

TRAÇO (t) = COMPRIMENTO DO TRAÇO DA LFO-2 (m)

ESP. (e) = ESPAÇO ENTRE OS TRAÇOS DA LFO-2 (m)

QUANT. (q) = QUANTIDADE DE TRAÇOS POR METRO DA LFO-2 (q = t / (t + e) (un)

 PLANILHA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES REAIS DAS LINHAS CONTÍNUAS / SECCIONADA- LFO-4 

Para o calculo da quantidade de Linhas de divisão de fluxos opostos - Linha simples seccionadado

(LFO-2) , foi considerada a velocidade máxima da pista V< 60 km/h 

Para linhas continuas/Seccionadas (LFO-4), o trecho seccionado deve atender aos mesmos critérios

de espaçamento da Linha Simples Seccionada (LFO-2) 


